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1 DEFINISJONER

Begrep

Definisjon

Kontrakt

Dette dokumentet med vedlegg etc. slik det er angitt under
kapittel 5.

Kontraktsinngaelse

Dato for partenes signering av denne Kontrakt.

Kontraktsomradet Vestfold - det geografiske omradet hvor det utfgres
Ruteproduksjon i henhold til denne Kontrakt.

Kontraktsperiode Den perioden Kontrakten gjelder, i henhold til kapittel 7.

Driftsar Driftsperioden fra 01.07.ar 1 — 01.07. ar 1 + 1, mv.

Godtgjgrelseselementer

Prisskjemaets punkt 1-5, jf. Vedlegg 8B Operatgrens
endelige pristilbud

Oppdraget Leveransen av kollektivtransporttjenester i
Kontraktsomradet i henhold til denne Kontrakt.

Oppstartsdato Dato for oppstart av Oppdraget; 1.juli 2026.

Rute Avganger i henhold til tidtabell og eventuelle

ekstraavganger

Rutekilometer

Antall kilometer av alle kjgrte avganger i Rute. Tomkjgring
inngar ikke i Rutekilometer.

Rutetimer Tid som medgar til & kjgre alle avganger i Rute. Tomkjgring
og reguleringstid inngar ikke i Rutetimene.
Ruteproduksjon Det samlede antall Rutekilometer og Rutetimer som kjgres i

henhold til denne Kontrakt.

Arsgodtgjarelsen

Tilbudt Arsgodtgjerelse i Vedlegg 8B Operatarens endelige
pristilbud, med senere justeringer i trad med denne
Kontrakt.

Manedlig godtgjarelse

1/12 av Arsgodtgjarelsen.

Vogninnsats

Minimum antall busser i rute som ma benyttes for a utfgre
Ruteproduksjonen.

Vestfold fylkeskommune

Side 5 av 45




Transporttjenester Buss Vestfold 2026 111
Kontrakt

2 KONTRAKTENS OPPDRAG OG FORMAL

Kontrakten gjelder levering av transporttjenester med buss fra Operatgren i
Kontraktsomradet jf. kapittel 4.

Partene har felles malsetning om & gjgre kollektivtrafikken til et naturlig farstevalg for de
reisende i Kontraktsomradet. Kontrakten skal bidra til &8 oppna overordnede malsetninger
om en sterk markedsposisjon for kollektivtrafikken med forngyde kunder og en effektiv og
baerekraftig ressursbruk.

3 PARTERIKONTRAKTEN

Med «Operator» forstas det transportselskap som er tildelt Kontrakt for rutetransport
etter gjennomfart konkurranse Transporttienester Buss Vestfold 2026 1.

Med «Oppdragsgiver» forstas Vestfold fylkeskommune org nr. 929 882 385.

Hver av partene skal, etter inngaelse av Kontrakten, oppnevne minst én representant
med kontor i Norge som skal ha fullmakt til & signere eventuelle avtaler om
kontraktmessige endringer og tillegg. Dersom fullmaktsforholdet endres, skal
vedkommende representant sende skriftlig signert brev til den annen part.

Organisasjonsmessige og/eller andre endringer hos Operatar med betydning for
fullmaktsforhold eller giennomfering av Kontrakten skal uoppfordret, sa raskt som mulig,
meldes skriftlig til oppdragsgiver. Operatar kan ikke under noen omstendigheter forplikte
Oppdragsgiver.

Muntlig og skriftlig kommunikasjon og korrespondanse mellom partene skal forega pa
norsk.

4 KONTRAKTSOMRADET

For denne Kontrakt utgjer Kontraktsomradet:
(kryss av for aktuelt Ruteomrade)

Kontraktsomrade Sett X
Ruteomrade 1 (Ro01) Vestfold Nord
Ruteomrade 2 (Ro02) Vestfold Midt

Ruteomrade 3 (Ro03 Vestfold Syd
Ruteomrade Total (RoTotal) Vestfold
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5 KONTRAKTSDOKUMENTER-RANGERING OG
TOLKNINGSREGLER

Kontraktsdokumentene bestar av fglgende:

e Kontrakt (dette dokument)

o Kontraktens Vedlegg m/tilhgrende bilag:

Vedlegg 1

Vedlegg 2A
Vedlegg 2B
Vedlegg 2C
Vedlegg 3A
Vedlegg 3B
Vedlegg 3C
Vedlegg 4

Vedlegg 5A

Vedlegg 5B
Vedlegg 5C

Vedlegg 6A
Vedlegg 6B
Vedlegg 7
Vedlegg 8A
Vedlegg 8B
Vedlegg 9

Oppdragsbeskrivelse

Krav til bussmateriell Ro01, m/ Bilag 2.1 Profilprogram
Krav til bussmateriell Ro02, m/ Bilag 2.1 Profilprogram
Krav til bussmateriell Ro03, m/ Bilag 2.1 Profilprogram
Rutebeskrivelse Ro01

Rutebeskrivelse Ro02

Rutebeskrivelse Ro03

Kundesystemer Buss

Anleggsbeskrivelse Ro01

Bilag 5.1

Anleggsbeskrivelse Ro02

Bilag 5.2, 5.3 0g 5.4

Anleggsbeskrivelse Ro03

Bilag 5.5 og 5.6

Databehandleravtale

Databehandleravtale bilag A - D

Sikkerhetsstillelse

Operatarens tilbudsbrev (Bilag 5 Tilbudsbrev)- uten vedlegg
Operatgrens endelige pristilbud (Bilag 8 Prisskjema)
Avtale om solidarisk ansvar (hvis aktuelt)

Endringer og presiseringer som Oppdragsgiver har gitt for tilbudsfristen, er innarbeidet i
kontraktsdokumentene.

Eventuelle forbehold / avvik som ikke fremgikk av tilbudets Bilag 7, og som ikke ble
avdekket far kontraktsinngaelse, vil ikke kunne paberopes av Operater etter
kontraktsinngaelse.

Kontraktsdokumentene utfyller hverandre.

| tilfelle motstrid mellom bestemmelsene i dette dokumentet og vedleggene m/bilag, skal
dette dokumentets ordlyd ga foran ordlyden i vedleggene m/bilag.

| tilfelle motstrid mellom vedleggene skal disse ha prioritet og overstyre underliggende
vedlegg i ovenstaende rekkefglge (lavest nummer har hgyest rang).

Motstrid foreligger ikke dersom det fremkommer eksplisitt og tydelig at teksten i
vedlegget skal fravike fra det rangmessige overordnede vedlegget.

| Vedlegg 3 A-C Rutebeskrivelse er Oppdragsgivers anslag av Ruteproduksjonen i
Rutekilometer og Rutetimer, og mulig vogndisponeringsplan angitt i Bilag 3.1 — 3.12.
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Disse Bilag 3.1- 3.12 har ikke kontraktsmessig status og er ikke bindende for
Oppdragsgiver. Oppgitt Ruteproduksjon i Rutekilometer og Rutetimer, og antall busser
skal betraktes som veiledende opplysninger. Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil
i anslagene. Operatgr har selv ansvar for a gjgre seg kjent med rutetraseer og annen
infrastruktur. Operatar skal basere gjennomfgringen av Oppdraget pa egne beregninger.
Arsgodtgjaerelse og endringspriser som fremgar av Vedlegg 8 B Operatarens endelige
pristilbud, skal ikke endres som en fglge av eventuelle avvik mellom Oppdragsgivers
anslag og Operatgrens beregninger, se ogsa punkt 9.1 nedenfor.

6 GENERELLE BESTEMMELSER OM OPPDRAGET

6.1 Utforelse av Oppdraget

Operator skal utfgre Oppdraget pa en fagmessig god og aktsom mate, og i henhold til de
krav som falger av Kontrakten. Operatgr skal ved utfgrelsen legge seerlig vekt pa
sikkerhet, og ga frem slik at slik at det ikke oppstar skade, eller fare for skade, pa person,
eiendom eller Oppdragsgivers renommeé.

Det skal legges seerlig vekt pa regularitet og punktlighet i leveransen.

Partene er forpliktet til & samarbeide og vise lojalitet under gjennomfgringen av
Kontrakten.

Operatgar er ansvarlig for & ha tilstrekkelig kapasitet for a lase Oppdraget fra
Oppstartsdato og gjennom hele kontraktsperioden

Ved hindret fremkommelighet, grunnet uveer eller trafikale forhold som for eksempel
stengt vei, skal partene samarbeide om a finne alternative, midlertidige traseer i
fellesskap.

Operatgr er ansvarlig for at kjgringen skjer i samsvar med ruteplanen.

Operator er ansvarlig for & sette inn korrektive tiltak ved forsinkelser som kan gi fglger for
gjennomfaringen av ruteplanen. Ved driftsstans, sykdom eller lignende, skal Operatgr
sgrge for a sette inn reservemateriell, reservesjafar eller organisere alternativt
transportopplegg, slik at avtalt leveranse kan utfgres og passasjerene og Oppdragsgiver
holdes skadefri. Dersom det likevel oppstar forsinkelse eller annet mislighold som en
folge av driftsstans, sykdom eller lignende, gjelder bestemmelsene om mislighold, tiltak
og sanksjoner i kapittel 27.

Krav til Operatgrs leveranse fremgar naermere av Kontraktens Vedlegg 1
Oppdragsbeskrivelse.
6.2 Krav til bussmateriellet

Krav til bussene som benyttes i Oppdraget fremgar naermere av Kontraktens Vedlegg 2
A-C Krav til bussmateriell.
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Busser som ikke tilfredsstiller kravene i Kontrakten kan ikke benyttes til Oppdraget, med
mindre det gis midlertidig dispensasjon jf. Vedlegg 2 A-C punkt 9.1.

For denne Kontrakt gjelder Operatars fordeling av busser pa materiellgrupper og
drivstoffkategori, slik det er angitt i Vedlegg 8 B Operatgrens endelige pristilbud.

6.3 Rutebeskrivelse
Rutene i Kontraktsomradet er beskrevet i Kontraktens Vedlegg 3 A-C Rutebeskrivelse.

Kontraktsomradet omfatter lokale ruter og skoleruter.

Denne Kontrakten gir ikke Operatgar enerett til & giennomfere oppdrag for Oppdragsgiver
i Kontraktsomradet.

Oppdragsgiver star fritt til & innga kontrakter med andre enn Operater, ogsa der hvor
slike kontrakter har direkte trafikkmessige bergringspunkter med det kontraktsfestede
Oppdraget. Operatgren har ingen rett til endret godtgjerelse eller til & kunne paberope
seg andre kontraktsmessige konsekvenser grunnet transporttjenester som andre utfgrer
for Oppdragsgiver.

Om stat og/eller fylker gir tillatelse til eller oppretter/endrer ruter som har trafikkmessige
bergringspunkter og falger for Operater, gir ikke dette grunnlag for endret godtgjarelse
eller grunnlag for & kunne paberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser.

Oppdragsgiver kan palegge Operatgr samarbeid med andre operatarer om kjgring av
ruter som har bergringspunkter med det kontraktsfestede Oppdraget. Operatar plikter da
a delta i henhold til Oppdragsgivers palegg i slikt samarbeid.

6.4 Kundesystemer Buss
Oppdragsgiver stiller Kundesystemer pa buss til disposisjon for Operater i det omfang og
pa de vilkar som felger av Kontraktens Vedlegg 4 Kundesystemer Buss.

6.5 Bussanlegg

Oppdragsgiver stiller flere Bussanlegg til disposisjon for Operatar, fordelt per
Ruteomrade. Operatgr plikter a leie Bussanleggene av fylkeskommunen, og bruke
Bussanleggene i de respektive Ruteomrader i det omfang og pa de vilkar som fglger av
Kontraktens Vedlegg 5 A-C Anleggsbeskrivelse.

6.6 Ladeinfrastruktur og fylleanlegg

P& de Bussanlegg jf. Vedlegg 5 A-C Anleggsbeskrivelse, som Operatgar planlegger a
benytte El-busser, skal Operataren innen Oppstartsdato bygges ngdvendig
ladeinfrastruktur for lading av El-busser i samsvar med Operatgrens tilbudte materiell for
Ruteproduksjonen, jf. Vedlegg 8 B Operatarens endelige pristilbud.

Ladeanleggene skal eies av fylkeskommunen, og stilles til disposisjon for Operatgr i hele
Kontraktsperioden.

Operatgr har ansvar for egne avtaler om kjgp av strgm til bussene.
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Operatar har ansvar for egne strgmavtaler, drift/vedlikehold, service og daglig drift av
anleggene jf. Vedlegg 5 A-C Anleggsbeskrivelse.

Operatgar har rett til i tillegg a etablere ladeinfrastruktur pa andre steder enn ved de
Bussanlegg som Oppdragsgiver stiller til disposisjon, jf punkt 6.5. Alle kostnader
forbundet med etablering og avvikling av slik infrastruktur skal baeres av Operatgren.
Operatgren har med andre ord ikke krav pa engangsgodtgjerelse fra Oppdragsgiver for
dette.

For fylleanlegg for biogass gjelder bestemmelsene i punkt 6.6.3.

6.6.1 Operatgrens ansvar for ladeinfrastruktur

Pa de Bussanlegg der Operatar planlegger a bruke El-busser, skal Operatgren
prosjektere og bygge installasjoner av den ladeinfrastruktur som er ngdvendig for lading
av Operatgrens El-busser for Ruteproduksjonen, for egen regning og risiko. Dersom
Operatgrens valg av ladeinfrastruktur krever nettoppgraderinger, skal Operatgren
besgrge og bekoste dette i tillegg.

Operatgr er ansvarlig for & innhente ngdvendige offentlige lgyver og tillatelser i
forbindelse med installasjoner og eventuelle ombygginger. Operatgr baerer all risiko for
usikkerhet om slik godkjenning vil bli gitt, med mindre annet spesifikt fglger av
fremleieavtalen inntatt i Vedlegg 5A-C Anleggsbeskrivelse Bilag 5.1 — 5.6.

Oppdragsgiver besgrger og bekoster tilgang til stram frem til anlegg, slik det er angitt i
skissene i Vedlegg 5A-C.

P4 alle Bussanlegg som Oppdragsgiver stiller til disposisjon for Operatar, vil Operatgrens
ansvar for ladeinfrastruktur i henhold til dette punkt 6.6.1 bli godtgjort med en
engangsgodtgjgrelse svarende til de faktiske og dokumenterte kostnadene Operataren
har hatt til investering i ladeinfrastruktur (uten fortjenestepaslag). Engangsgodtgjerelsen
skal imidlertid ikke overstiger fylkeskommunens gvre budsjettramme for infrastruktur for
hvert Ruteomrade, jf punkt 8.2.3, dvs selv om Operatgrens kostnader eventuelt
overstiger denne rammen. Det belgpet Operatgren har angitt i Vedlegg 8 B Operatgrens
endelige pristilbud punkt 5, skal innga i Arsgodtgjarelsen.

Operatgren skal ha all risiko knyttet til de faktiske kostnader til anskaffelse, installering og
testing av ladeinfrastruktur, herunder skatte- og avgiftsmessig behandling, og eventuell
nettoppgradering. Dette betyr at Operater ikke vil fa en sterre godtgjerelse for sine
ytelser i henhold til dette punkt 6.6.1 enn engangsgodtgjarelsen nevnt ovenfor og belgpet
angitt i Vedlegg 8 B Operatagrens endelige pristilbud punkt 5, selv om Operatars faktiske
kostnad skulle veere hgyere.

Operatgren har fullt ansvar for drift og vedlikehold av ladeinfrastrukturen gjennom hele
Kontraktsperioden og skal sgrge for service- og vedlikeholdsavtaler for a ivareta en hay
oppetid og lav verdiforringelse av ladeinfrastrukturen. Operatgren skal selv beere alle
kostnader ved dette. Dette innebaerer at blant annet senere inspeksjoner,
vedlikehold/reparasjoner og utskiftinger av slik ladeinfrastruktur er Operatgrens ansvar.
Alle endringer av eksisterende konstruksjoner og plassering av alle typer utstyr og
installasjoner skal godkjennes av Oppdragsgiver.
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Dersom endringer i Ruteproduksjonen eller endringer i Oppdraget medfarer et behov for
ytterligere ladeinfrastruktur i Kontraktsperioden, skal Operatgren prosjektere og bygge
dette i trad med palegg fra Oppdragsgiver, med kostnadsdekning i henhold til kapittel 10.
Oppdragsgiver har rett til & palegge Operatar a opparbeide ytterligere infrastruktur som
folge av eventuelle endringer palagt i henhold til kapittel 9 og 10, med kostnadsdekning i
henhold til kapittel 10. Ogsa denne ladeinfrastrukturen skal eies av fylkeskommunen, jf
punkt 6.6.2, og stilles til disposisjon for Operatgren i hele Kontraktsperioden.

Ytterligere informasjon om ladeinfrastruktur pa og utenfor Bussanleggene omtalt i punkt
6.6 er gitt i Vedlegg 5A-C Anleggsbeskrivelse.

6.6.2 Overdragelse av eierskapet til ladeinfrastruktur for lading av El-busser

Oppdragsgiver overtar eierskapet til all ladeinfrastruktur som etableres for lading av El-
busser til denne Kontrakt, pa Bussanlegg definert i Vedlegg 5A-C etter ferdigstilling, men
tidligst ved Oppstartsdato.

Ved ferdigstilling og Oppdragsgivers overtagelse av eierskapet av ladeinfrastruktur pa
Bussanlegg som Oppdragsgiver stiller til disposisjon for Operater, skal Operatgren
utstede en faktura pa engangsgodtgjarelsen i henhold til punkt 6.6.1 jf punkt 8.2.3.

Oppdragsgiver overtar eierskapet til all ladeinfrastruktur, uavhengig av om Operatars
faktiske kostnader overstiger den maksimale engangsgodtgjerelsen Operatgr har krav pa
i henhold til punkt 6.6.1 jf punkt 8.2.3.

Operatar har ansvar for eventuelle reklamasjoner og erstatningskrav, knyttet til
Operators anskaffelse av ladeinfrastruktur, ogsa etter at eiendomsretten til
ladeinfrastrukturen er overtatt av Oppdragsgiver.

Dersom endringer i Kontrakten medfgrer et behov for utvidelse av ladeinfrastruktur under
Kontrakten, skal Oppdragsgiver overta eierskapet til ogsa denne ladeinfrastrukturen ved
ferdigstillelse.

Dersom Operatar etablerer ladeinfrastruktur utover de Bussanlegg som Oppdragsgiver
stiller til disposisjon, jf punkt 6.5, har Operatgr ansvar for a avvikle disse ved Kontraktens
slutt med mindre det avtales overdragelse til Oppdragsgiver, grunneier eller ny Operatgr
for neste kontraktsperiode. Alle kostnader forbundet med etablering og avvikling av slik
infrastruktur skal beeres av Operatgren, og skal anses innkalkulert i Arsgodtgjarelsen.

6.6.3 Fylleanlegg for Biogass-busser

Pa samtlige Bussanlegg, utover de to anleggene som allerede har fylleanlegg for
biogass-busser, jf. Vedlegg 5 A-C Anleggsbeskrivelse, skal det om ngdvendig bygges
fylleanlegg for fylling av biogass-busser i samsvar med Operatgrens tilbudte materiell, jf.
Vedlegg 8 B Operatarens endelige pristilbud.

Fylleanleggene skal prosjekteres og bygges i regi av Oppdragsgiver innen Oppstartsdato
i et prosjekt sammen med Operatgr. Operatar skal veere aktiv deltager for a sikre at
Operatars behov ivaretas. Operatgr plikter a stille eget personell til disposisjon for dette
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arbeidet, fra signering til anleggene er ferdigstilt, samt ved behov underveis i
driftsperioden.

Oppdragsgiver vil stille anleggene til disposisjon for Operatar i hele Kontraktsperioden.
Operatgr har ansvar for egne avtaler om kjgp av biogass til bussene.

Operatar har ansvar for egne strgmavtaler, drift/vedlikehold, service og daglig drift av
anleggene jf. Vedlegg 5 A-C Anleggsbeskrivelse.

6.7 Operatorens medansvar for reisegaranti
Oppdragsgiver har reisegaranti i Vestfold.

Oppdragsgiver legger til grunn den til enhver tid gjeldende reisegaranti utarbeidet mellom
NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen.

Operatgar skal legge til rette for giennomfaring av reisegarantien i de ruter som omfattes
av Oppdraget. Reisegarantiordningen vil fungere slik at Oppdragsgiver administrerer og
godtgjer de passasjerene som er berettiget til erstatning for forsinkede eller innstilte
avganger.

Dersom arsaken til berettiget erstatning til passasjerene er begrunnet i mislighold eller
forseelser fra Operatgr, kan Oppdragsgiver gjgre Operatgr gkonomisk ansvarlig slik
dette er regulert i bestemmelsen om mislighold, tiltak og sanksjoner i kapittel 27.

7 KONTRAKTENS VARIGHET OG OPPSTARTSFORBEREDELSER

7.1 Kontraktens varighet

Kontrakten skal gjelde fra kontraktsinngaelse og med en driftsperiode pa 10 ar.
Kontrakten har ingen opsjonsmulighet for forlenging av kontraktsperioden for noen av
partene.

Alle ruteomradene har driftsperiode fra 01.07.2026 til og med 30.06.2036.

Kontrakten gjelder fra kontraktsinngaelse og frem til og med driftsdagnets slutt 30. juni
2036. Oppstartsdato er ved driftsdagnets start 01.juli 2026. Et driftsar starter arlig pa
samme dag og maned som Oppstartsdato.

Kontrakten er uoppsigelig for begge parter. Eventuell reduksjon i Ruteproduksjonen i
henhold til bestemmelsene i denne Kontrakt, skal ikke anses som en oppsigelse.

7.2 Forberedelse til oppstart

| perioden fra kontraktsinngaelse og frem til Oppstartsdato, skal Operatar utfere de
forberedelser til oppstart som er ngdvendig for a utfere Oppdraget som avtalt fra
Oppstartsdato.
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Oppdragsgiver kan palegge Operatgr & gjennomfgre oppgaver i perioden mellom
kontraktsinngaelse og Oppstartsdato, dersom Operatgren ikke i tilstrekkelig grad ivaretar
sine plikter som fglger av forste avsnitt.

Operatgr skal identifisere og dokumentere kontroll med alle aktuelle forhold, og
Oppdragsgiver kan kreve innsyn i disse opplysningene.

Operator skal etter kontraktsinngaelse kunne legge fram planer for sine forberedelser til
oppstart som er ngdvendige for a utfare Oppdraget. Oppdragsgiver har rett til innsyn i
Operatgrens planer og kan kreve dokumentert rapportering for a kunne kontrollere at
Operatgr vil veere operativ med ansatte og materiell fra Kontraktens Oppstartsdato.

Operatgr skal uten ugrunnet opphold varsle Oppdragsgiver om mulige forsinkelser i
angitt fremdrift i oppstartsforberedelsene eller som kan true utfgrelse av Oppdraget i
henhold til Kontrakten fra Oppstartsdato.

Operatar har ansvar for at det er etablert en egen beredskap for & kunne handtere
driftsavvik og alle henvendelser fra kunder og andre i forbindelse med oppstart. Det er
Operatgrens ansvar a ha tilstrekkelige ressurser for & kunne handtere situasjoner som
kan oppsta ved oppstart og det er Operatgrens ansvar at denne beredskapen er
tilgjengelig sa lenge det er behov.

Reglene om kontroll og opplysningsplikt etter kapittel 26 og Oppdragsgivers rett til &
foreta kvalitetsrevisjon gjelder tilsvarende i perioden fgr Oppstartsdato. | tillegg kan
Oppdragsgiver kreve innsyn i alle aktuelle forhold som er relevant for sin oppfalging av
Operatgrens oppstartsforberedelser.

Dersom Operatgr misligholder Kontraktens forpliktelser om forberedelse til oppstart,
gjelder bestemmelsene om mislighold, tiltak og sanksjoner i kapittel 27.

8 GODTGJYRELSE FOR OPPDRAGET

8.1 Generelt

Kontrakten mellom Oppdragsgiver og Operatar er basert pa hovedprinsippene i en
bruttokontrakt, der billettinntekter, reklameinntekter og eventuelle andre inntekter tilfaller
Oppdragsgiver.

Operatgrens godtgjarelse for utfgrelse av Oppdraget bestar av Arsgodtgjarelsen og
engangsgodtgjgrelse for investeringskostnad ladeinfrastruktur i henhold til punkt 6.6.1.

| tilegg kommer godtgjerelse i henhold til punkt 9.7 og eventuell godtgjerelse i henhold til
kapittel 10.

Arsgodtgjarelsen bestar av de godtgjgrelseselementene som er angitt under i punkt
8.2.1, jf. Vedlegg 8 B Operatarens endelige pristilbud.

Godtgjaerelse er oppgitt i NOK eks. mva. i priser per 3. kvartal 2024, som gjelder frem til
forste indeksregulering 1.juli 2026.
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Indeksreguleringen skal skje i henhold til punkt 8.3.

Med mindre annet eksplisitt kommer frem i bestemmelsene i denne Kontrakten med
vedlegg, gis det ikke godtgjarelse ut over den til enhver tid gjeldende Arsgodtgjarelsen.

8.2 Godtgjorelsen

8.2.1 Arsgodtgjgrelse og manedlig godtgjorelse

For Oppdraget godtgjgres Operatar med avtalt Arsgodtgjerelse. Ved Kontraktinng&elsen
svarer dette til belgpet i Vedlegg 8 B Operatgrens endelige pristilbud, punkt 7.

Arsgodtgjarelsen fordeles med 1/12 per maned.

| Izpet av Kontraktsperioden reguleres/endres Arsgodtgjarelsen i trad med
bestemmelsene i punkt 8.3 om regulering av arlig godtgjarelse for pris- og
kostnadsutvikling, punkt 8.4 om ekstraordinaer regulering av Arsgodtgjarelsen ved
endringer i offentlige avgifter, lover og forskrifter, og punkt 9.6 om endring av
Arsgodtgjarelsen som fglge av endring av Ruteproduksjonen.

Godtgjerelse i henhold til bestemmelsene i punkt 9.7 (bestilling av Ruteproduksjon ifom.
kortvarig eller midlertidig behov ved skolestart, uforutsette og sterre arrangementer) og i
kapittel 10, skal ikke anses som en del av Arsgodtgjarelsen.

For perioden fra 01.07.2026 til 31.12.2026, godtgjares Operatar med 'z av
Arsgodtgjarelsen.

For perioden fra 01.01.2036 til 01.07.2036, godtgjeres Operatgr med 'z av
Arsgodtgjarelsen.

Alle Operatgrens faste og variable kostnader knyttet til utferelsen av Oppdraget skal til
enhver tid veere inkludert i Arsgodtgjgrelsen. Ved eventuelle palagte endringer i henhold
til kapittel 10, skal alle Operatgrens faste og variable kostnader til enhver tid veere
inkludert i godtgjarelsen for endringen.

Operatgrens lgnnskostnader til sjafgrer og driftsledelse er inkludert i arlig godtgjerelse for
Rutetimer i henhold til Vedlegg 8 B punkt 1, med senere reguleringer i henhold til punkt
8.3.3.

Operatgrens kostnader til vedlikehold av kjgretgy, drivstoff, stram og nettleie er inkludert
i arlig godtgjarelse for Rutekilometer i henhold til Vedlegg 8 B punkt 2 og 3, med senere
reguleringer i henhold til punkt 8.3.4 og 8.3.5.

Operatgrens kostnader til fossilfri oppvarming av elektriske busser til bruk i Oppdraget er
inkludert i arlig godtgjerelse for Rutekilometer i henhold til Vedlegg 8 B punkt 2, med
senere reguleringer i henhold til punkt 8.3.4.

Operatarens kapitalkostnad til busser i Rute er inkludert i arlig godtgjerelse for
Vogninnsats i henhold til Vedlegg 8 B punkt 4, med senere reguleringer i henhold til
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punkt 8.3.6. Kapitalkostnadene bestar av en fast del (avskrivninger) og en variabel del
(rentekostnader).

Operatgrens investeringskostnad til ladeinfrastruktur utover fylkeskommunens gvre
maksimale budsjettramme for investeringskostnad ladeinfrastruktur per Ruteomrade jf.
punkt 8.2.3, er inkludert i arlig godtgjerelse for ladeinfrastruktur i henhold til Vedlegg 8 B
punkt 5, med senere reguleringer i henhold til punkt 8.3.7. Kapitalkostnadene bestar av
en fast del (avskrivninger) og en variabel del (rentekostnader).

Operatgrens kostnader til vedlikehold og drift av ladeinfrastruktur og bussanlegg, leie av
bussanlegg, og alle andre faste og variable kostnader i forbindelse med gjennomfgringen
av Oppdraget er inkludert i godtgjgrelsen i henhold til Vedlegg 8 B punkt 6 («@vrige
kostnadery).

Belgpet som fremgar i Vedlegg 8 B punkt 6 («arlig godtgjarelse»), skal ligge fast i hele
Kontraktsperioden, kun med senere reguleringer i henhold til punkt 8.3.7.

8.2.2 Trekk i manedlig godtgjerelse for innstilte avganger

Innstilte avganger, jf. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse punkt 2.5, gir grunnlag for
reduksjon av den manedlige godtgjerelsen etter gjeldende enhetspriser for Rutetimer og
Rutekilometer. Slik reduksjon av godtgjgrelsen endrer ikke Oppdragsgivers rett til &
ilegge gebyrer slik dette er fastsatt i punkt 27.4.

Operatgr skal manedlig presentere omfang av uteblitt Ruteproduksjon som gar til fratrekk
i fakturering.

8.2.3 Engangsgodtgjerelse for investeringskostnad ladeinfrastruktur

Ved ferdigstilling og Oppdragsgivers overdragelse av eierskapet til ladeinfrastrukturen, i
henhold til punkt 6.6.2, skal Operatgren utstede en samlet faktura for
engangsgodtgjgrelsen med forfall innen 15 dager.

Partene er enige om at overdragelsen av ladeinfrastrukturen innebaerer overdragelse av
fast eiendom, som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11
forste ledd. Skulle avgiftsmyndighetene bestemme at overdragelsen av
infrastrukturanlegget likevel er merverdiavgiftspliktig, skal Oppdragsgiver i tillegg til
engangsgodtgjarelsen betale den pliktige merverdiavgiften til Operataren etter at
Operatgren har fremlagt en faktura for slik merverdiavgift.

| forbindelse med overdragelsen av eierskapet til ladeinfrastrukturen, kan partene innga
avtale om overdragelse av justeringsplikt, forutsatt at vilkarene for a innga slik avtale er

oppfylt.

Fakturaen skal dokumentere Operators kostnader til investering i ladeinfrastruktur (uten
fortjenestepaslag) og utbetales Operatgr som en engangsgodtgjerelse.

Fakturaen skal ikke overstige fylkeskommunens gvre maksimale budsjettramme for
investering i det enkelte Ruteomrade, slik det er angitt i avsnittet nedenfor i dette punkt
8.2.3.

Fylkeskommunens gvre maksimale budsjettramme for investeringskostnad
ladeinfrastruktur utgjer totalt 60 mill.kr. eks. mva., fordelt per Ruteomrade med 7 mill.kr.
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eks. mva. for Ro01, 32,5 mill.kr. eks. mva. for Ro02, 20,5 mill.kr. eks. mva. for Ro03 og
60 mill.kr. for eks. mva. for RoTotal.

Dette betyr at Operator ikke vil fa en stgrre engangsgodtgjerelse fra fylkeskommunen for
ladeinfrastrukturen enn det belgp som Oppdragsgiver har angitt som maksimal
budsjettramme for investeringskostnad ladeinfrastruktur, selv om den faktiske kostnaden
for Operatgr skulle veere hgyere.

Oppdragsgiver kan be om at Operater fremlegger et revisorgodkjent prosjektregnskap for
ladeinfrastrukturen, senest 3 maneder etter at ladeinfrastrukturen er ferdigstilt.

Dersom det senere avdekkes at det er fakturert for hayt belgp for engangsgodtgjerelsen,
motregnes dette mot Operatgrens Igpende godtgjerelse, med tillegg av renter etter
forsinkelsesrenteloven.

8.3 Regulering av arlig godtgjerelse for pris- og kostnadsutvikling

8.3.1 Reguleringsansvar

Oppdragsgiver beregner nye priser som skal gjelde fra Oppstartsdato 01.07.2026 og
oversender beregningene til Operatar for kontroll og godkjennelse, far Operatgr sender
forste faktura.

Fra Oppstartsdato og gjennom hele kontraktsperioden skal Operatar hvert kvartal, nar
indeksene for prisregulering foreligger, beregne nye priser og oversende beregningene til
Oppdragsgiver for kontroll og godkjennelse, for faktura sendes.

8.3.2 Tidspunkt og basis for regulering

Godtgjgrelseselementene fra Vedlegg 8 B Operatagrens endelige pristilbud, er angitt i 3.
kvartal 2024-kroner. Arsgodtgjarelsen er fordelt pa de ulike godtgjgrelseselementene pa
tilbudstidspunktet og disse elementene skal deretter reguleres i trad med bestemmelsene
i dette kapittel 8.3.

Operatgren har ikke krav pa annen regulering som fglge av pris- og kostnadsutvikling,
enn den som fremgar av kapittel 8.3. Det betyr blant annet at Operatgr ikke har krav pa
regulering som fglge av pris- og kostnadsutvikling for den godtgjerelse som gis for
endringer i henhold til kapittel 10, med mindre dette er eksplisitt angitt i Oppdragsgivers
Endringsordre.

Endringsprisene fra Vedlegg 8 B indeksreguleres etter aktuell indeks.

Godtgjgrelseselementene reguleres 4 ganger per kalenderar, hver 1. januar, 1. april, 1.
juli og 1. oktober, med basis i indekser/grunnlagselementer som angitt nedenfor.

Reguleringen skjer med virkning for pafglgende kvartal, og det skal ikke skje regulering
med tilbakevirkende kraft.

SSB-Bussindeks som legges til grunn for flere av godtgjgrelseselementene, er pa
kontraktsinngaelsestidspunktet kvartalsvis indeks. Dersom SSB omgjgr denne til
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manedlig indeks, kan partene bli enige om overgang fra kvartalsvis til manedlig
regulering av godtgjgrelsen.

8.3.3 Regulering av arlig godtgjoerelse og endringspris per Rutetime

Arlig godtgjerelse og endringspris per Rutetime fra Vedlegg 8 B Operatarens endelige
pristilbud punkt 1, anses som personalkostnad og indeksreguleres 100% i samsvar med
SSBs Arbeidskraftkostnadsindeks for bussnaeringen og privat naeringsliv (kildetabell
11934).

8.3.4 Regulering av arlig godtgjerelse og endringspris per elektriske Rutekilometer

Arlig godtgjerelse og endringspris per Rutekilometer fra Vedlegg 8 B Operatgrens
endelige pristilbud knyttet til stremkostnader i prisregion NO2 indeksreguleres 100% i
samsvar med SSBs kostnadsindeks for buss, elektrisitetspriser i NO2 (kildetabell 11931).

Arlig godtgjerelse og endringspris per Rutekilometer fra Vedlegg 8 B punkt 2 knyttet til
nettleiekostnader inkludert avgifter indeksreguleres 100% i samsvar med SSBs indeks
for nettleie inklusive avgifter for husholdninger (kildetabell 09387).

Arlig godtgjerelse og endringspris per Rutekilometer fra Vedlegg 8 B punkt 2 knyttet til
vedlikeholdskostnader (elektrisk) indeksreguleres 100% i samsvar til SSBs
kostnadsindeks for buss, vedlikehold (kildetabell 11931).

Arlig godtgjerelse og endringspris per Rutekilometer fra Vedlegg 8 B punkt 2 knyttet til
fossilfrie kostnader indeksreguleres 100% i samsvar med SSBs kostnadsindeks for buss,
(kildetabell 11931) autodiesel eller biogass.

8.3.5 Regulering av arlig godtgjoerelse og endringspris per biogass Rutekilometer

Arlig godtgjerelse og endringspris per Rutekilometer fra Vedlegg 8 B Operatgrens
endelige pristilbud punkt 3 knyttet til drivstoffkostnader indeksreguleres 100% i samsvar
med SSBs kostnadsindeks for buss, biogass (kildetabell 11931).

Arlig godtgjerelse og endringspris per Rutekilometer fra Vedlegg 8 B punkt 3 knyttet til
vedlikeholdskostnader indeksreguleres 100% i samsvar med SSBs kostnadsindeks for
buss, vedlikehold (kildetabell 11931).

8.3.6 Regulering av arlig godtgjoerelse for Vogninnsats per buss i Rute

Variabel del: 25% av arlig godtgjerelse knyttet til Vogninnsats fra Vedlegg 8 B
Operatarens endelige pristilbud punkt 4 anses som rentekostnad og indeksreguleres
100% i samsvar med SSBs Indeks for nominell rente basert pa 3-maneders NIBOR og
rentemargin (kildetabell 12006).

Fast del: 75% av arlig godtgjerelse knyttet til Vogninnsats fra Vedlegg 8 B punkt 4 anses
som avskrivinger og skal ikke indeksreguleres i hele kontraktsperioden.

Ved senere bytte mellom materiellgruppe og/eller endret Vogninnsats skal endret
godtgjerelse som fglge av dette innga i regulering av Vogninnsats etter dette punkt 8.3.6.
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Fordelingen 25/75 gjelder kun for fgrste regulering. Dette fordi den faste delen ikke
endres nominelt giennom hele kontraktsperioden, i motsetning til den variable delen.

Vedlegg 8 B punkt 4 «endringspris per maned», skal ikke indeksreguleres.

8.3.7 Regulering av arlig godtgjerelse for Ladeinfrastruktur

Variabel del: 25% av arlig godtgjerelse knyttet til Investeringskostnad ladeinfrastruktur
utover fylkeskommunens investeringsramme fra Vedlegg 8 B Operatgrens endelige
pristilbud punkt 5, anses som rentekostnad og indeksreguleres 100% i samsvar med
SSBs Indeks for nominell rente basert pa 3-maneders NIBOR og rentemargin (kildetabell
12006).

Fast del: 75% av arlig godtgjerelse knyttet til investeringskostnad ladeinfrastruktur fra
Vedlegg 8 B punkt 5 anses som avskrivinger og skal ikke indeksreguleres i hele
kontraktsperioden.

Fordelingen 25/75 gjelder kun for fgrste regulering. Dette fordi den faste delen ikke
endres nominelt gjennom hele kontraktsperioden, i motsetning til den variable delen.

8.3.8 Regulering av arlig godtgjoerelse for @vrige kostnader

Arlig godtgjerelse fra Vedlegg 8 B Operatarens endelige pristilbud punkt 6 knyttet til
gvrige kostnader, indeksreguleres 100% i samsvar med SSBs kostnadsindeks for buss,
administrasjon (kildetabell 11931).

Prosentandel for fastsettelse av @vrige kostnader gjelder kun fra Oppstartsdato, slik at
det nominelle belgpet som fremgar i Vedlegg 8 B punkt 6 «arlig godtgjarelse», skal ligge
fast i hele avtaleperioden, og utgjar grunnlaget for indeksregulering etter farste avsnitt.

8.3.9 Regulering av pris per time for administrative tjenester

Pris pr time for administrative tjenester, jf. punkt 10.2.2, reguleres med samme indeks
som pris per Rutetime.

8.3.10 Om SSB indekser

Dersom SSB retter feil i tidligere publiserte indeksverdier, kan begge parter kreve retting
av bergrte oppgjar.

Dersom SSB avslutter eller flytter en indeks som har veert benyttet i Kontrakten, kan
Oppdragsgiver beslutte at det skal legges til grunn en annen indeks som erstatter den
gamle. Indeksen skal veere det mest egnede alternativet til den indeksen som er utgatt
eller flyttet. Indeksen kan veere en annen indeks fra SSB eller en vektet kombinasjon av
flere andre SSB-indekser. For sistnevnte fastsetter Oppdragsgiver en vektfordeling
mellom disse basert pa skjgnn.

8.3.11 Referanseperiode for regulering for Oppstartsdato

Farste regulering skjer per 01.07.2026 og vil hensynta indeksutviklingen fra
basiskvartalet 3.kvartal 2024, til siste kjente kvartal pa reguleringstidspunktet.
Regneformelen for fgrste regulering 01.07.2026 blir da indeks for 2. kvartal 2026 i forhold
til indeks for 3. kvartal 2024.
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8.3.12 Referanseperioder for regulering etter Oppstartsdato
Reguleringer etter Oppstartsdato gjores med folgende referanseperioder:

Reguleringsdato | Referanseperioder/basis for reguleringen

01.01. 4. kvartal aret for i forhold til 3. kvartal aret for

01.04. 1. kvartal inneveerende ar i forhold til 4. kvartal aret for

01.07. 2. kvartal innevaerende ar i forhold til 1. kvartal innevaerende ar
01.10. 3. kvartal inneveaerende ar i forhold til 2. kvartal innevaerende ar

8.4 Ekstraordinaer regulering av Arsgodtgjerelsen ved endring i offentlige
avgifter, lover og forskrifter

Ved endring av offentlige avgifter, lover eller forskrifter som ikke er hensyntatt i den
ordinzere reguleringen i punkt 8.3 og som har konsekvenser for den faktiske kostnad for
utfarelsen av Oppdraget som netto overstiger 0,5 % av Arsgodtgjgrelsen i aret far
endringen tradte i kraft, kan begge parter kreve ekstraordinzer regulering av
godtgjerelsen. Dette gjelder kun dersom endringen ble offentliggjort etter frist for endelig
tilbud.

Krav om ekstraordinaer regulering av godtgjgrelsen skal fremsettes skriftlig og veere
dokumentert. Partene har rett til innsyn i relevante forhold, herunder dokumenter og
regnskapsoversikter etc.

8.5 Oppgjers- og avregningsrutiner

Umiddelbart etter kontraktsinngaelse skal Oppdragsgiver og Operater foreta en
gjennomgang av faktureringsrutinene for a tilpasse Operatgrens rutiner til
Oppdragsgivers systemer. Oppdragsgiver kan fastsette hvilke lgsninger som skal velges.

Faktura med vedlegg skal sendes elektronisk til Vestfold fylkeskommune. Alle fakturaer
skal sendes i EHF format. Faktureringsdetaljer avklares med Oppdragsgiver far
oppstart. | tillegg skal fakturaen inneholde opplysninger i trad med Bokfgringsforskriftens
kapittel 5.

Dersom fakturaen ikke er spesifisert i samsvar med avtalte faktureringsdetaljer har
Oppdragsgiver rett til & tilbakeholde hele fakturabelgpet, inntil avtalt fakturaspesifikasjon
foreligger.

8.5.1 Fakturering av godtgjerelse

Operator skal innen den 10. hver maned sende Oppdragsgiver faktura for hele denne
maneden, med forfall siste virkedag i maneden.

Manedlig godtgjerelse beregnes med en 1/12 av Arsgodtgjgrelsen, som angitt i punkt
8.2.1.

| den manedlige fakturaen skal Operatgr innarbeide og spesifisere forhold som gir
grunnlag for gkning eller reduksjon av avtalt godtgjerelse i henhold til denne Kontrakt,
bl.a. innstilte eller ikke kjgrte avganger og alle andre forhold som gir grunnlag for
korrigering av godtgjerelsen. Justert manedlig belgp som fglge av endret godtgjerelse
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etter at manedens faktura er sendt faktureres den 10. i pafglgende maned, beregnet fra
dato for iverksettelse av endring som fremgar i skjema for endring av Ruteproduksjonen.

Endringer av Ruteproduksjonen faktureres i samsvar med punkt 9.6.

Faktureringsavgift/-gebyr er ikke tillatt og godtgjares ikke.

8.5.2 Fakturering av billettinntekter

Oppdragsgiver vil i den pafelgende maned fakturere Operatgar for manedlige
billettinntekter registrert pa bussene, pa bakgrunn av egne rapporter og statistikk fra
billettsystemet, korrigert for Operatarens innrapporterte og godkjente avvik.

Oppdragsgivers faktura krediteres med registrert innbetaling pa betalingsterminaler pa
bussene, da disse er direkte knyttet opp til Oppdragsgivers bankkonto.

Manedsperioden stenger den 5. eller farste arbeidsdag deretter, i pafalgende maned.

Pa farste arbeidsdag etter manedsstengning skal Operatar oversende siste maneds
awvik, feilslag o.l. som ikke er korrigert pa billettmaskinene, men som Operatgr mener
Oppdragsgiver skal hensynta i fakturagrunnlaget. Operater skal oversende
opplysningene elektronisk i det format Oppdragsgiver bestemmer.

Omsetning gjennom Oppdragsgivers salgskanaler pavirker ikke oppgjer mellom Operatgr
og Oppdragsgiver.

8.5.3 Korrigering av billettinntekter

Oppdragsgiver har rett til & korrigere feil i tidligere fakturering av billettinntekter dersom
fakturagrunnlaget i ettertid viser avvik. Operatgr har i slike tilfeller krav pa all
dokumentasjon.

8.5.4 Fakturering av Gebyr
Gebyr, slik dette er regulert i punkt 27.4, faktureres av Oppdragsgiver per maned.

9 ENDRING AV RUTEPRODUKSJON

9.1 Generelt om endring av Ruteproduksjonen

Etter at Kontrakt er inngatt skal partene i fellesskap gjennomga og verifisere
Oppdragsgivers anslatte Ruteproduksjon for Rutekilometer og Rutetimer, som angitt i
Vedlegg 3 A-C Rutebeskrivelse. Gjennomgangen kan medfgre justering av
Ruteproduksjonen for Rutekilometer og Rutetimer, men dette skal ikke anses som
endring av Ruteproduksjonen og gir ikke grunnlag for korrigering av noen del av
Arsgodtgjarelsen eller beregning av endringspriser. Eventuelt behov for endring av
Vogninnsats som fglge av justeringen skal heller ikke medfere endring av godtgjgrelsen.

Oppdragsgiver har til enhver tid rett til & gi palegg om endring av Ruteproduksjonen.
Palegget vil bli gitt skriftlig, ved bruk av Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende skjema
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for endring av Ruteproduksjonen. Oppdragsgiver angir endring i Rutekilometer og/eller
Rutetimer sammen med den tilhgrende endringen i godtgjarelsen.

Dersom Operatgren mener at endringen av Ruteproduksjonen ligger utenfor det
Oppdragsgiver har rett til & palegge etter kontrakten, eller at Oppdragsgivers beregning
av endringen i godtgjarelsen ikke er riktig, skal han skriftlig varsle Oppdragsgiver om
dette snarest, senest 5 virkedager etter at han mottok palegget.

Dersom Operataren mener at palegget om endring av Ruteproduksjonen medfarer
gkning eller reduksjon av Vogninnsats, skal Operatgren varsle om dette senest 5
virkedager etter mottak av palegget.

Palegg om rutejusteringer og tilpasning av rutetraseer kan medfere gkning eller
reduksjon av Ruteproduksjonen. Palegg om rutejusteringer og tilpasning av rutetraseer
som ikke medfarer endring i Rutetimer og/eller Rutekilometer skal ikke gi noen endring i
godtgjarelsen. Dersom Vogninnsatsen endres ved rutejusteringer og tilpasning av
rutetraseer, og Ruteproduksjonen ikke endres, gjelder bestemmelsen om godtgjarelse for
Vogninnsats i punkt 9.6.2.

9.2 Rammer for palagte endringer av Ruteproduksjon

Oppdraget er naturlig utsatt for endringer i Ruteproduksjon som fglge av kundebehov,
budsjett, politiske vedtak og andre eksterne og interne faktorer.

Operategr ma derfor paregne endringer av Ruteproduksjonen gjennom hele
kontraktsperioden. Prosentvis endringer i Ruteproduksjon per ar kan variere.

Oppdragsgiver har til enhver tid rett til & palegge endringer av Ruteproduksjonen,
inkludert for Oppstartsdato.

Oppdragsgiver kan ikke gi palegg om endring av Rutekilometer med mer enn +/- 10%
hvert enkelt ar, beregnet utifra antall Rutekilometer ved kontraktsinngaelsen.

Oppdragsgiver garanterer at samlede endringer i kontraktsperioden ikke reduseres ut
over 40% av opprinnelig avtalt antall Rutekilometer ved kontraktsinngaelse.

Endringer ut over den arlige grensen pa 10%, og ut over den totale grensen pa 40%
angitt i forrige avsnitt, vil kunne avtales saerskilt mellom partene som en endring i
Oppdraget etter kapittel 10.

Endringer i Rutetimer vil falge av endringen i Rutekilometer, og det skal ikke gjelde noen
prosentvis gvre grense for endringer i Rutetimer.

9.3 Frist for iverksettelse av palagte endringer av Ruteproduksjonen

Alle endringer av Ruteproduksjonen, uavhengig om endringen medfgrer gkt Vogninnsats
og/eller medfarer bruk av flere sjafgrer, skal iverksettes uten ugrunnet opphold og senest
innen to (2) maneder etter at Operatgren har mottatt Oppdragsgivers palegg. Dersom
Oppdragsgiver har fastsatt en frist i det utfylte skjiemaet for endring av Ruteproduksjonen,
skal denne gjelde.
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Nar Operatgren mottar et palegg om endring av Ruteproduksjonen, har han plikt til &
utfgre endringen. Dette gjelder ogsa dersom partene er uenige om hvorvidt et palegg
utgjer en endring, hvorvidt endringen ligger utenfor det Oppdragsgiver har rett til &
palegge, eller dersom partene er uenige om konsekvensen av endringen. Dette gjelder
ogsa der endringen av Ruteproduksjonen medfgrer endring av Vogninnsats.

Maksimalfristen pa 2 maneder gjelder imidlertid ikke for mindre rutejusteringer som ikke
medfaerer gkt Vogninnsats og/eller medfgrer bruk av flere sjaferer. Operatgr er da pliktig
til & iverksette enhver slik endring, gkning eller reduksjon, senest innen en (1) maned
etter at Operater har mottatt Oppdragsgivers palegg.

Bestemmelsen skal ikke veere til hinder for at Oppdragsgiver og Operatgar, etter enighet
likevel avtaler kortere frister for iverksettelse.

Ved palegg om endring av Ruteproduksjon kan Oppdragsgiver, i enkelttilfeller, tillate
dispensasjon fra krav til bussmateriell i en overgangsperiode og/eller gi lengre tidsfrister,
jfr. Vedlegg 2 A-C Krav til bussmateriell punkt 9.1. Operatgr ma fremsette sgknad om
tidsbegrenset dispensasjon for a fravike fra Kontraktens materiellkrav.

9.4 Avstemming av lopende Ruteproduksjon

Operater avstemmer den lgpende Ruteproduksjonen fire ganger i aret (per 01.01.,
01.04., 01.07. og 01.10). Oppdragsgivers palagte endringer i Ruteproduksjonen i
perioden medtas i denne avstemmingen. Resultatet av avstemningen oversendes
Oppdragsgiver for giennomgang og eventuelle justeringer innarbeides, og godtgjgres
etter Kontraktens bestemmelser regnet fra tidspunktet for iverksettelse av endring.

Umiddelbart etter kontraktsinngaelse skal Oppdragsgiver og Operater foreta en
gjennomgang av avstemmingsrutinene for a tilpasse Operatgrens rutiner til
Oppdragsgivers systemer. Oppdragsgiver kan fastsette hvilke lgsninger som skal velges.

Se Vedlegg 3 A-C Rutebeskrivelse punkt 2.4.

9.5 Terskelverdier — midlertidige tilpasninger av Ruteproduksjon

Innenfor hvert enkelt kalenderar skal Operater tilpasse Ruteproduksjonen midlertidig,
innenfor til sammen +/- 0,05 % av den samlede Ruteproduksjonen per 01.01.yy for den
enkelte Kontrakt og aktuelt ar, uten endring av godtgjerelsen. Dette kan for eksempel
vaere omkjgringer og rutejusteringer av veldig kort varighet, grunnet trafikale forhold,
veerforhold og lignende.

Midlertidig tilpasning av Ruteproduksjonen etter dette punkt 9.5 skal ikke anses som en
endring av Ruteproduksjonen. Det vil si at man da ikke benytter skjemaet for endring av
Ruteproduksjonen, og at de gvrige konsekvensene av en endring i Ruteproduksjonen
heller ikke er aktuelle.
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9.6 Endring av Arsgodtgjerelsen som folge av endring i Ruteproduksjonen

9.6.1 Arlig godtgjorelse for Rutekilometer og Rutetimer

Ved palegg om endring av Ruteproduksjonen, som medfagrer gkning eller reduksjon av
Ruteproduksjonen utover terskelverdiene, jf punkt 9.5, reguleres Arlig godtgjarelse i
henhold til de til enhver tid gjeldende regulerte endringspriser for Rutetime og
Rutekilometer, jf. Vedlegg 8 B Operatagrens endelige pristilbud punkt 1-3.

Operatgren har ikke krav pa endring av Arsgodtgjarelsen ut over dette, med unntak av
det som fremgar i punkt 9.6.2 om gkning eller reduksjon av Vogninnsats som fglge av en
palagt endring av Ruteproduksjonen. Alle Operatgrens kostnader som fglge av en
endring av Ruteproduksjonen skal anses inkludert i godtgjgrelseselementene
Rutekilometer og Rutetimer.

9.6.2 Godtgjerelse for endring av Vogninnsats som fglge av en palagt endring av
Ruteproduksjonen

Dersom en palagt endring av Ruteproduksjonen innenfor de rammer som er satt for arlig
endring av Rutekilometer etter punkt 9.2, medfarer gkning eller reduksjon av
Vogninnsats, skal partene pa forhand avklare hvilken materiellgruppe og drivstoffkategori
som skal legges til grunn ved beregning av endret Arsgodtgjarelse som fglge av
endringen.

Ved endring av Vogninnsats gjelder de tilbudte endringspriser for Vogninnsats, jf.
Vedlegg 8 B Operatgrens endelige pristilbud punkt 4, for den/de aktuelle bussene.

Antall busser lagt til grunn i Operatgrens tilbud jfr. Vedlegg 8 B punkt 4, er grunnlaget for
eventuelle endringer i antall busser innenfor den enkelte materiellgruppe og
drivstoffkategori. Operatgren baerer imidlertid risikoen for at antallet busser er tilstrekkelig
for & gjennomfgre Oppdraget, slik det er beskrevet ved kontraktsinngaelsen. Dersom de
bussene som er oppgitt i Vedlegg 8 B viser seg ikke a veere tilstrekkelig for & kunne
utfare Ruteproduksjonen slik den fremgar av Vedlegg 3 A-C Rutebeskrivelse ved
kontraktsinngaelsen, er Operatgr ansvarlig for & sette inn ytterligere materiell som
oppfyller samtlige krav i Kontrakten, og har ikke krav pa gkt godtgjarelse for dette. Dette
gjelder ogsa dersom faktisk kjgretid viser seg & vaere lengre enn oppgitt i Vedlegg 3 A-C
Rutebeskrivelse.

Dersom redusert rekkevidde pa helelektriske busser er arsaken til at det i lgpet av
Kontraktsperioden ma settes inn ytterligere materiell, har Operataren heller ikke krav pa
gkt godtgjarelse.

Dersom Operataren i lgpet av kontraktsperioden ma bytte ut en buss for & oppfylle
minstekravene i Kontrakten, skal dette ikke anses som en endring av Vogninnsats etter
dette punkt 9.6.2. Operatgren skal i slike tilfeller ikke ha krav pa noen form for ekstra
godtgjerelse, da Operatgren skal ha innkalkulert alle kostnader forbundet med & oppfylle
minstekravene i sitt tilbud.

Ved beregning av endret godtgjgrelse legges til grunn det antall busser endringen
medfgrer, multiplisert med endringspris per buss per maned, jf. Vedlegg 8 B punkt 4 for
den aktuelle materiellgruppe. Endringsprisene skal anses a gjenspeile et giennomsnittlig
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kostnadsniva per buss for Operatgren, nar det i lapet av kontraktsperioden vil bli
ngdvendig & redusere eller gke med busser som har hgyst ulike aldre.

Dersom en palagt endring av Ruteproduksjonen medfgrer en gkning av Vogninnsats
kombinert med en reduksjon av Vogninnsats, skal det skje en beregning i trad med
bestemmelsene i dette punkt 9.6.2, i forhold til bade gkningen og reduksjonen av
Vogninnsats. Virkningen pa godtgjerelsen fastsettes i trdd med nettoresultatet av disse
beregningene.

Dersom en gkning av Vogninnsats medfgrer gkt behov for ladeinfrastruktur, og
Oppdragsgiver palegger Operatgren a opparbeide denne, jf. punkt 6.5.1 og 6.5.2, skal
Operatgren ha krav pa kostnadsdekning i henhold til punkt 10.1.3.

Godotgjgrelsen per buss, slik denne er angitt ovenfor, skal inkludere eventuelle
kostnadsgkninger som fglger av at endringen i det totale antall busser ogsa eventuelt
medfgrer endringer i behovet for reservemateriell / ekstramateriell.

Partene har ikke under noen omstendighet krav pa endring av godtgjgrelsen ut over det
som er angitt i avsnittene ovenfor. Dette gjelder ogsa dersom enkelte av de aktuelle
bussene vil vaere nye eller ha en sveert lav alder.

Ved endring i antallet busser som fglge av en endring i Ruteproduksjonen kan
Operatgaren fritt velge alder pa den buss som blir satt inn i, eller blir tatt ut av
Ruteproduksjonen. Minstekravet til alder, jf. Vedlegg 2 A-C Krav til materiell punkt
1.1.7.2, skal imidlertid til enhver tid veere oppfylt.

9.7 Godtgjerelse for bestilling av Ruteproduksjon ifbm. kortvarig eller midlertidig
behov ved skolestart, uforutsette og sterre arrangementer.

Ved palegg om ekstra Ruteproduksjon som fglge av stgrre og/eller uforutsette
arrangement, jf. Vedlegg 3 A-C Rutebeskrivelse punkt 8, har Operatgr krav pa
godtgjagrelse i samsvar med den gjeldende endringspris for Rutekilometer for den
aktuelle busstypen, jf. Vedlegg 8 B Operatarens endelige pristilbud punkt 2 og 3.

For de Rutetimer Operatgr benytter til denne ekstra Ruteproduksjonen, har Operatgr i
tillegg rett pa en godtgjarelse beregnet med 50 % paslag pa den gjeldende endringspris
for Rutetime, jf. Vedlegg 8 B punkt 1.

Operatgrens godtgjgrelse etter dette punkt 9.7 inngar ikke i Arsgodtgjarelsen.

10 ENDRING AV OPPDRAGET

10.1 Generelt om endringer
Endringer av Ruteproduksjon innenfor grensene angitt i punkt 9.2, skal ikke anses som
en endring av Oppdraget etter dette kapittel 10, og er uttammende regulert i kapittel 9.

10.1.1 Oppdragsgivers rett til a palegge endringer
Oppdragsgiver har til enhver tid rett til & palegge endringer i Oppdraget.
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Endringene Oppdragsgiver kan palegge Operatgren kan ga ut pa at Operater skal yte
noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at ytelsens karakter, kvalitet, art
eller utfgrelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utga.

En endring ma sta i sammenheng med det Kontrakten omfatter og ikke fgre til at
Oppdraget blir av vesentlig annen art enn det opprinnelig avtalte Oppdraget.

Oppdragsgiver har rett til & palegge Operatgren a opparbeide ytterligere infrastruktur
som fglge av eventuelle endringer palagt i henhold til kapittel 9 og 10. Dette godtgjeres i
sa fall etter bestemmelsene i dette kapittel 10.

Endring av Oppdraget medfarer ingen endring i Operatgrens plikter eller Kontraktens
vilkar, med mindre annet er seerskilt avtalt.

Enkelte kategorier av endringer i Oppdraget, med tilhgrende endringer i godtgjarelsen,
beskrives seerskilt i punkt 10.2 — 10.4. Der annet ikke er angitt, gjelder bestemmelsene i
punktene 10.1.1 til 10.1.5 ogsa for disse kategoriene.

Dersom endringen i Oppdraget medfgrer at Oppdragsgiver har behov for tilgang til
Operatgrens busser, for eksempel for a installere/demontere utstyr eller liknende, skal
Operatar vederlagsfritt stille bussen (e) til Oppdragsgivers disposisjon.

Palegg om rutejusteringer og tilpasning av rutetraseer skal ikke gi noen endring i
godtgjerelsen. Slike palegg gis uten bruk av fremgangsmaten i punkt 10.1.2. Dersom
Vogninnsatsen endres ved palegg om rutejusteringer og tilpasning av rutetraseer, og
Ruteproduksjonen ikke endres, godtgjares dette etter bestemmelsen i punkt 9.6.2.

10.1.2 Fremgangsmate ved endringsordre

Oppdragsgivers palegg om endring i Oppdraget vil bli gitt skriftlig, ved bruk av
Oppdragsgivers til enhver tid gjeldende skjema for Endringsordre.

Endringsordren skal inneholde fglgende informasjon:
e Hva endringen bestar av
Eventuell tidspunkt for nar endringen skal iverksettes og eventuell varighet
Avtalt eller estimert belgp for justering av godtgjarelse dersom dette foreligger
Om justeringen av godtgjarelsen er varig eller bare for et definert ar/tidsrom
Hvordan justeringen av godtgjgrelsen eventuelt blir fordelt pa de ulike
godtgjagrelseselementene
e Om justeringsbelgpet eventuelt er endelig fastsatt eller om det skal skje en
avregning etter en definert tidsperiode

Dersom det er ngdvendig at Operatgren utreder endringskonsekvenser eller responderer
pa Oppdragsgivers Endringsordre pa annen mate, skal Oppdragsgiver angi dette i
Endringsordren. Dette vil for eksempel gjelde i de tilfellene der Operataren skal gi
Oppdragsgiver et spesifisert tilbud pa tillegg eller reduksjon av godtgjgrelsen i henhold til
punkt 10.1.3.
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Operatgren skal senest innen 10 virkedager fra mottak av Endringsordren gi
Oppdragsgiver tilbakemelding pa de angitte punktene i skjemaet for Endringsordre.

Oppdragsgiver skal deretter gi tilbakemelding i form av signert skjema for Endringsordre
eller fremme skriftlig innsigelse innen 10 virkedager etter at han har mottatt Operatgrens
tilbakemelding.

Dersom bestemmelsen i punkt 10.1.3 fijerde ledd er aktuell, er det tilstrekkelig at
Oppdragsgiver angir dette innen 10 dagers fristen, og deretter innhenter
sammenligningsgrunnlaget innen rimelig tid.

Nar Operatagren mottar et palegg om endring i Oppdraget, har han plikt til a utfare
endringen. Dette gjelder ogsa dersom det foreligger uenighet om det foreligger en
endring, uenighet om hvorvidt endringen ligger utenfor det Oppdragsgiver har rett til &
palegge, eller dersom partene er uenige om konsekvensen av endringen.

Operatgren skal iverksette endringen uten ugrunnet opphold, og senest innen den frist
som eventuelt er fastsatt av Oppdragsgiver i Endringsordren. Oppdragsgiver kan
imidlertid bestemme at Operataren skal utsette iverksettelse av endring i Oppdraget inntil
Oppdragsgiver har godkjent Operatgrens eventuelle krav pa

justering av godtgjgrelsen.

Kontraktens vilkar gjelder for endringen i Oppdraget med mindre det er gjort uttrykkelig
unntak i Oppdragsgivers endringsordre.

10.1.3 Virkningene av en endring pa godtgjerelsen

Justering av godtgjerelsen for endringer i Oppdraget etter dette kapittel 10 skal skje i
henhold til Kontraktens godtgjgrelseselementer, jf. punkt 8.2.1, sa langt disse er
anvendelige.

Hvis det ikke foreligger anvendelige godtgjerelseselementer, jf. punkt 8.2.1, skal
godtgjarelsen justeres pa grunnlag av den faktiske merkostnad eller besparelse som
endringen medfgrer.

Operator skal gi Oppdragsgiver et spesifisert tilbud pa tillegg eller reduksjon av
godtgjerelsen, innen 10 dagers fristen i punkt 10.1.2. Tilbudet pa tillegg skal svare til
ngdvendige og dokumenterte merkostnader som endringen av Oppdraget medfarer.
Tilbudet pa reduksjon skal svare til den dokumenterte innsparingen endringen av
Oppdraget medfarer. Operataren har ikke krav pa paslag for fortjeneste der en endring
medfgrer merkostnader.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til 8 sammenligne Operatgrens dokumenterte
kostnader med tilsvarende kostnader i markedet/bransjen, ved for eksempel selv a
innhente priser eller ved a innhente prisvurdering fra uavhengig takstmann. Operataren
har ikke krav pa dekning av kostnader som ikke har veert nedvendige for endringen eller
som overstiger det niva som er vanlig i markedet/bransjen.

Operatgren kan ikke fremme krav om endret godtgjerelse etter utlepet av 10 dagers
fristen i punkt 10.1.2.
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Operatgren skal med rimelige midler forebygge og/eller begrense kostnader som falge
av palegg om endring etter kapittel 10.

Det er gitt seerskilte bestemmelser om justering av godtgjerelsen for endring i
administrative tjenester i punkt 10.2, endring som fglge av teknologisk utvikling i punkt
10.3 og endring av bussmateriell i punkt 10.4.

10.1.4 Tvist om konsekvensene av en endring

Dersom partene er enige om at det foreligger en endring, men er uenige om endringens
virkning pa godtgjarelsen, skal Oppdragsgiver betale et forelgpig belgp beregnet og
dokumentert etter Oppdragsgivers skjgnn etter reglene i det aktuelle punkt for endring i
godtgjerelsen. Dersom det ikke er krevd forhandlinger eller reist sgksmal for & fa avklart
konsekvensene av endringen innen tre (3) maneder fra utbetalingen ble gjort, skal
belgpet anses som endelig.

10.1.5 Uenighet om det foreligger en endring

Dersom Operatgren mener at endring av Ruteproduksjon, instruks, palegg eller lignende
fra Oppdragsgiver i realiteten utgjar en endring etter kapittel 10, uten at Oppdragsgiver
har gitt skriftlig Endringsordre, skal Operatgren skriftlig kreve at det utstedes en slik
Endringsordre.

Dersom Operatgren ikke fremmer et krav om utstedelse av Endringsordre innen rimelig
tid (10 virkedager) etter at han har forstatt eller burde ha forstatt at det foreligger et
forhold som utgjer en endring, taper han retten til & gjgre gjeldende at forholdet skal
anses som en endring.

Nar Oppdragsgiver mottar varsel fra Operatgren i henhold til dette punkt 10.1.5, skal han
innen rimelig tid enten utstede Endringsordre, eller skriftlig gi et begrunnet svar pa
hvorfor forholdet ikke utgjer en endring.

Dersom Oppdragsgiver ikke gir et slikt svar innen rimelig tid, anses forholdet som en
endring som kan gi grunnlag for endring av godtgjarelsen.

Hvis Operatgren mottar avslag pa sitt krav om utstedelse av Endringsordre og fastholder
at det foreligger en endring, er Operatgren likevel forpliktet til & utfgre det som er palagt.
Dersom det ikke er krevd forhandlinger eller reist seksmal for a fa avklart konsekvensene
av endringen innen tre maneder fra avslaget, skal ytelsen anses som en del av
Operatarens plikter etter Kontrakten uten krav pa ytterligere godtgjerelse.

10.1.6 Endringsforslag fra Operator

Operatar oppfordres til & foresla endringer av Oppdraget som kan bidra til
kvalitetsmessige, markedsmessige, gkonomiske, miljgmessige, tekniske eller andre
forbedringer. Operatar oppfordres spesielt til a foresla endringer som kan bidra til flere
passasjerer, kostnadseffektivisering og reduksjon av skadelig pavirkning pa miljget.

Enkeltforslag med begrunnelse kan fortigpende legges fram for Oppdragsgiver.

Slike forslag skal sendes skriftlig til Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver gnsker
endringen gjennomfart, skal Oppdragsgiver utarbeide en Endringsordre i samsvar med
punkt 10.1.2
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Oppdragsgiver kan kreve at Operatgr minimum en gang i aret legger fram en
totalvurdering av Oppdraget med forslag til forbedringer og endringer. Endringsforslag fra
Operatar behandles av Oppdragsgiver, som avgjgr iverksettelse eller ikke.
Oppdragsgiver plikter a gi Operatar en skriftlig begrunnet tilbakemelding.

10.2 Palegg om endringer i administrative tjenester

10.2.1 Generelt om administrative tjenester

Oppdragsgiver har Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse beskrevet flere typer administrative
tienester Oppdragsgiver ved kontraktsinngaelsen har ansvaret for utfgrelsen av.

Oppdragsgiver kan overfgre slike eller andre administrative tjenester knyttet til Oppdraget
til Operatagren. Slike tjenester kan for eksempel veere billettkontroll, holdeplassoppslag,
ekstra trafikkledelse, ruteplanlegging og liknende.

Oppdragsgiver har ogsa rett til & redusere omfanget av administrative tjenester i
Oppdraget som det ikke er behov for eller som gnskes lgst pa annen mate. Et eksempel
pa administrative tjenester som kan falle bort er kontanthandtering, se Vedlegg 4
Kundesystemer buss.

10.2.2 Endring av godtgjorelse som folge av overfgring av administrative tjenester

Administrative tjenester som overfgres fra Oppdragsgiver til Operatgren, jf. punkt 10.2.1,
skal godtgjgres pa timebasis i samsvar med prisen for administrative tjenester, som skal
vaere NOK 800 eks mva per time.

Dersom administrative tjenester Operatgren utferer tas ut av Kontrakten, vil det utstedes
en Endringsordre etter punkt 10.1.2. Oppdragsgiver vil ha krav pa et avslag i
godtgjerelse som fglge av redusert ytelse, basert pa timesprisen for administrative
tienester angitt ovenfor. Operatgren vil ikke ha krav pa noen form for kompensasjon som
en fglge av at tjenesten utgar.

10.3 Endring som folge av teknologisk utvikling

Operatgren er innforstatt med at det er vanskelig a forutse den teknologiske utviklingen i
kontraktsperioden. Det paregnes at naveerende raske utvikling innen digitalisering av
tjienester vil fortsette & gke i hastighet. Det samme gjelder utvikling pa materiellsiden,
herunder selvkjgringsteknologi og utvikling innenfor mikromobilitet. Dette vil stille store
krav til innovasjon i grensesnittet mellom Operataren og Oppdragsgiver. Det kreves at
Operatgren deltar aktivt bade i innovasjonsprosesser og i implementasjon av nye
lasninger for & mate kundenes krav og forventninger. Oppdragsgiver forbeholder seg
retten til & kreve endringer i utfgrelsen av Oppdraget i lys av teknologisk utvikling, som vil
bidra til en bedre oppnaelse av Kontraktens formal.

Som fglge av endret etterspgrsel og/eller ny teknologi kan Oppdragsgiver redusere deler
av Oppdraget for at det skal Iases pa en annen mate/med en annen teknologi f.eks. at
deler av oppdraget skal utfgres med selvkjgrende kjoretay.
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Dersom Operataren palegges endring som fglge av teknologisk utvikling, skal
godtgjerelsen justeres i henhold til punkt 10.1.3.

For endring som innebaerer at deler av Oppdraget skal Igses med selvkjgrende kjaretay,
skal det ogsa fastsettes en egen endringspris for Rutekilometer, som skal vaere basert pa
de faktiske kostnadene knyttet til den aktuelle teknologiske utviklingen. Denne
endringsprisen skal benyttes dersom selvkjgrende kjoretoy skal benyttes ved palegg om
endring av Ruteproduksjonen i henhold til kapittel 9.

10.4 Endring av bussmateriell

10.4.1 Bytte av materiell pa initiativ fra Operateren

Operatgren kan erstatte de i tilbudet angitte bussene med andre busser med tilsvarende
eller bedre kapasitet, kvalitet, funksjoner, forutsatt at Kontraktens minstekrav oppfylles.
Operatgren ma dokumentere at erstatningsbussene oppfyller de nevnte kravene.

Oppdragsgiver skal godkjenne byttet pa forhand, men kan ikke nekte dette uten saklig
grunn.

Bytte av buss pa initiativ fra Operatgren gir ikke rett til endringer i godtgjarelsen.

10.4.2 Endring av materiell pa initiativ fra Oppdragsgiver

Oppdragsgiver kan kreve at Operatgren bytter ut en eller flere busser eller kreve at
ytterligere busser settes til i, eller tas ut av, Kontrakten. Dette vil seerlig veere aktuelt i
tilfeller der Oppdragsgiver gnsker annen miljgteknologi, ny bussteknologi som beskrevet
ogsa i punkt 10.3 eller det er behov for mindre kapasitet, eksempelvis ved a bytte il
minibusser. Slikt bytte krever ingen begrunnelse fra Oppdragsgiver.

Bussene skal levere sa raskt som mulig, men senest innen den fristen som er satt i
skjemaet for Endringsordre.

Oppdragsgiver kan pa samme mate kreve at Operatgren setter i drift og drifter buss
tilherende Oppdragsgiver ved utfgrelse av Oppdraget. Dette gjelder ogsa der slik buss
erstatter en buss som allerede er satt i Ruteproduksjon.

Dersom Oppdragsgiver palegger endring av materiell under dette punkt 10.4.2, er det
selve materiellet som endres og ikke Ruteproduksjonen, og godtgjgrelsen justeres i
henhold til punkt 10.1.3.

10.4.3 Fremgangsmate ved endring av bussmateriell

Fremgangsmaten ved endring av bussmateriell etter punkt 10.4.2 er tilsvarende som
fremgar av kapittel 10 for gvrig.

10.5 Omdisponeringer

10.5.1 Generelt om omdisponeringer

Oppdragsgiver kan palegge Operatgren a iverksette midlertidige omdisponeringer
(busser, mannskap mv.) innenfor Oppdraget hvis det oppstar ikke-planlagte

Vestfold fylkeskommune Side 29 av 45



Transporttjenester Buss Vestfold 2026 111
Kontrakt

avvikssituasjoner og/eller akutte behov for materiell og/eller innsats andre steder i
Oppdragsgivers virkeomrade.

Forutsetningen for slik omdisponering er at man ikke forrykker ansvarsforholdet som
hviler pa den enkelte aktar, for eksempel forhold knyttet til arbeidsgiveransvaret.

10.5.2 Godtgjerelse ved omdisponeringer

Dersom buss, etter palegg fra Oppdragsgiver, tas ut av trafikk pa endeholdeplass eller
annet egnet sted, godtgjeres Operatgren for kjgrte timer med sats tilsvarende til enhver
tid gjeldende endringspris for Rutetimer avrundet opp til neermeste hele time. | tillegg
godtgjeres Operatgr for kjarte kilometer med sats tilsvarende til enhver tid gjeldende
endringspris for Rutekilometer for aktuell materiellgruppe.

Dersom buss kjgres fra Bussanlegg, godtgjgres Operatgren med kjorte timer med sats
tilsvarende til enhver tid gjeldende endringspris for Rutetimer fra bussen

kjgrer fra Bussanlegg til den er tilbake, avrundet opp til naermeste hele time. Minste
godtgjerelse er to timer. | tillegg godtgjgres Operatar for kjorte kilometer med sats
tilsvarende til enhver tid gjeldende endringspris for Rutekilometer for aktuell
materiellgruppe.

Dokumenterte ekstrakostnader for omdisponering utover godtgjarelsen som nevnt
ovenfor dekkes iht. punkt 10.1.3.

11 OFFENTLIGE LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK MM.

Operatgr skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante
lover, forskrifter og enkeltvedtak som er av betydning for utfgrelsen av Oppdraget.

Dette omfatter blant annet at:

a) Operatar skal oppfylle alle relevante bestemmelser i Lov om yrkestransport med
motorvogn og fartgy av 21.juni 2002 nr.45 (yrkestransportloven) med tilhgrende
forskrifter.

b) Operatar skal oppfylle alle gvrige krav og palegg fastsatt av offentlige myndigheter
i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende.

c) Operator skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser, lgyver og
tillatelser mm. som er nadvendig for utfgrelsen av Oppdraget.

Enhver kostnad forbundet med krav fastsatt i dette kapittel 11 er Operatgrens ansvar,
med mindre annet er spesielt angitt i Kontrakten.

Dersom Operatgr ikke lenger innehar ngdvendige godkjennelser, tillatelser, Igyver,
forsikringer mm, anses dette som vesentlig mislighold etter punkt 27.5.6 og
Oppdragsgiver har rett til & heve Kontrakten.
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P& generelt grunnlag oppfordres Operatar gjennom hele kontraktsperioden til & innhente
relevant informasjon som kan ha betydning for gjennomfgringen av Kontrakten; fra
fylkeskommuner, kommuner, Statens vegvesen og andre aktuelle instanser.

Dersom en domstol kjenner avtalen eller endringer i denne uten virkning i henhold til
regelverket for offentlige anskaffelser, kan ingen av partene kreve erstatning fra den
annen part. Det samme gjelder dersom retten avkorter avtalen i henhold til
anskaffelsesreglene som nevnt.

12 ORGANISASJON OG KOMPETANSE

12.1 Informasjons- og opplaringsansvar

Operatgr har ansvaret for at eget personell rekrutteres, laeres opp og videreutdannes slik
at den enkelte medarbeider til enhver tid har kompetanse og forutsetninger for 8 mate
Kontraktens forutsetninger om en trafikksikker og kundeorientert virksomhet.

Oppdragsgiver vil fortlapende vurdere informasjons- og opplaeringstiltak for Operatgrens
personell ved & arrangere kurs eller lignende. Fokusomradene vil primaert bli innen
kundebehandling, kvalitet og service. Kursopplegg og andre tiltak vil gjennomfares i
samarbeid med Operatar.

Operatgar skal, etter foresparsel fra Oppdragsgiver, stille alle sine sjafarer og
trafikkledelse (gruppevis) til disposisjon for oppleering i regi av Oppdragsgiver.
Oppdragsgiver dekker Operatgrens faktiske kostnader og planlegger praktisk
gjennomfering med Operator.

12.2 Laerlingordninger
Operator skal i lgpet av forste driftsar knytte seg til en offentlig godkjent Izerlingeordning
jf. Oppleeringslova §§3-5 og 4-1.

Oppdragsgiver kan delta i Operatgrens kampanijer for a fa lzerlinger inn i Operatgrens
virksomhet.

13 LONNS- OG ARBEIDSVILKAR. VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE.

13.1 Krav til lenns- og arbeidsvilkar

Operatgren skal sgrge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i
egen og eventuelle underoperatgrers og underleverandgrers organisasjon, som direkte
medvirker til & oppfylle Kontrakten, har Ignns- og arbeidsvilkar i samsvar med forskrift og
lanns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter mv. av 8. februar 2008 nr. 112 §§5a-5d, og
bestemmelsene her. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utfgres i Norge.

Lann og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide
skal utbetales til konto i bank.

Vestfold fylkeskommune Side 31 av 45



Transporttjenester Buss Vestfold 2026 111
Kontrakt

Dersom det benyttes rengjgringsbyra e.l. skal leverandgren vaere godkjent av
Arbeidstilsynet.

13.2 Dokumentasjonsplikt

Operatgar skal pa forespgrsel fra Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold fremlegge
dokumentasjon av lgnns- og arbeidsvilkar for personell som omtalt over, som for
eksempel Ignnsutbetalinger, lannsslipper, arbeidskontrakter, m.m. Dette gjelder ogsa
opplysninger som anses relevante i forbindelse med ny konkurranseutsetting.
Oppdragsgiver plikter & behandle alle opplysninger iht. lover og forskrifter om
personvern.

13.3 Oppdragsgivers sanksjonsrett

Kontraktens bestemmelser om mislighold, tiltak og sanksjoner i kapittel 27 gjelder ved
mislighold av ovenstaende bestemmelser. | tillegg kan Oppdragsgiver ved brudd pa
bestemmelser om Ignns- og arbeidsvilkar velge a holde tilbake et belgp som tilsvarer to
ganger en estimert besparelse for Operatgren/arbeidsgiver som fglge av bruddet, inntil
forholdene er rettet.

13.4 Virksomhetsoverdragelse

Operatgar skal fglge lov om Yrkestransport med motorvogn og fartgy
(yrkestransportloven) av 21. juni 2002 nr. 45 med tilhgrende forskrifter.

Loven innebeerer bl.a. at tildeling av kontrakt om kollektivtjenester likestilles med en
virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljgloven kapittel 16, jf. Yrkestransportlovens § 8
femte ledd. Dette gjelder for operativt og administrativt personell som direkte arbeider
med a oppfylle Kontrakten. Yrkestransportloven innebaerer at arbeidstakere tilsatt hos
eksisterende operatar som har sin arbeidsmessige hovedtilknytning til rutene som blir
konkurranseutsatt, har en lovfestet rett til overfering av sitt ansettelsesforhold ved skifte
av operat@r nar ny operatar driver videre med samme type transportmiddel som far
konkurransen.

Oppdragsgiver har innhentet anonymiserte opplysninger om personell hos operatgar forut
for denne Kontrakt, som oppgis & vaere omfattet av retten til overfering av
ansettelsesforhold, herunder stilling, alder, ansiennitet og lgnn. Oppdragsgiver har ikke
ansvar for at denne oversikten er fullstendig og korrekt. Oppdragsgiver er ikke er part i
forholdet mellom operatar forut for denne Kontrakt og Operatgr og deres ansatte.

13.5 Bruk av deltid og delte skift

Operatgr oppfordres til, innenfor eksisterende rammer, a redusere bruken av ugnsket
deltid og delte skift.
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14 PERSONVERN OG KONFIDENSIALITET

14.1 Personvern

Operatgaren forplikter seg til & behandle personopplysninger i henhold til lovmessige krav
og med tilbgrlig aktsomhet. Operatgr skal etterleve de til enhver tid gjeldende
bestemmelser i personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) og legge til
rette for at den registrertes rettigheter etterleves og gi den registrerte tilstrekkelig
informasjon.

Operateren har i Vedlegg 6 A-B Databehandleravtale inngatt databehandleravtale med
Oppdragsgiver som regulerer behandling av personopplysninger.

14.2 Taushetsplikt

Operatgr har taushetsplikt om innholdet i denne Kontrakt. Operatar ma innhente skriftlig
forhandsgodkjennelse fra Oppdragsgiver dersom Operatgr gnsker & gi andre informasjon
om innholdet i Kontrakten og/eller Oppdraget ut over a oppgi Oppdraget som generell
referanse.

Partene forplikter seg til, bade under Kontraktens varighet og senere, ikke a
viderebringe /meddele til tredjeparter konfidensiell informasjon om partenes
forretningsmessige forhold, personopplysninger om kunder og andre opplysninger om
den annen part som mottas i forbindelse med oppfyllelsen av Kontrakten.

Partene forplikter seg ogsa, bade under Kontraktens varighet og senere, & iverksette
rimelige tiltak for & forhindre at slike opplysninger kommer til tredjeparts kunnskap
gjennom partenes ansatte, ledelse, styre, innleide konsulenter eller andre

personer eller virksomheter med tilknytning til partene.

Oppdragsgiver er underlagt offentleglova og har ikke rett til & holde tilbake dokumenter
det kan kreves innsyn i etter dette regelverket.

15 SIKKERHETSSTILLELSE OG KRAV TIL GKONOMISK STILLING

Operatgar skal for egen regning stille sikkerhet overfor Oppdragsgiver for de krav
Oppdragsgiver matte ha eller fa mot Operatear i forbindelse med Kontrakten, herunder
eventuelle misligholdsanksjoner, erstatningskrav, forsinkelsesrenter og inndrivelses-
omkostninger. Sikkerheten skal stilles i form av en pakravsgaranti.

Pakravgarantiens palydende skal utgjgre 10% av Arsgodtgjgrelse ved kontraktsinngaelse
jf. Vedlegg 8 B Operatarens endelige pristilbud punkt 6, frem til fgrste justering jf. punkt
15.1.

Pakravsgaranti etter dette punkt skal veere utstedt av en bank eller annen
kredittinstitusjon med hovedforretningssted innenfor ES-omradet med kredittrating
minst A3 hos Moodys eller A- hos Standard & Poor eller tilsvarende fra anerkjent
ratingbyra.
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Pakravsgarantien skal veere utformet som angitt i Vedlegg 7 Sikkerhetsstillelse.
Pakravsgarantien skal veere regulert av norsk rett og veere underlagt norsk verneting.

Oppdragsgiver skal ha mottatt selve garantidokumentet senest 5 virkedager etter
kontraktsinngaelse.

Dokumentet fglger Kontrakten som Vedlegg 7 Sikkerhetsstillelse.

Oppdragsgiver stiller ikke noen form for garanti eller annen sikkerhet for sine
kontraktsforpliktelser.

15.1 Justering av Garantien

Garantien skal hvert 3. driftsar vurderes justert, farste gang per 01.07. 2029, og tilsvare
10% av Arsgodtgjarelsen ved siste reguleringstidspunkt per 01.07.samme ér.

15.2 Heving av Kontrakt grunnet skonomiske forhold

Oppdragsgiver har rett til & heve Kontrakten dersom Operategr gar konkurs, eller blir
beviselig insolvent. Oppdragsgiver har likevel ikke rett til & heve Kontrakten dersom det
uten ugrunnet opphold blir godtgjort at Oppdraget vil bli fullfart i samsvar med
Kontrakten.

Dersom Operatgren ikke i tide fremlegger pakravsgaranti i henhold til dette kapittel 15
anses dette som et vesentlig mislighold av Kontrakten jf. punkt 27.5.6.
Operatgren kan i slikt tilfelle ogsa ilegges dagbeter i henhold til punkt 27.5.3.

16 ANSVAR OG FORSIKRING

Operatgar er ansvarlig, og beerer risikoen, for alt tap og skade pa materiell, herunder
materiell utlant fra Oppdragsgiver, samt skade pa personell og passasjerer ved utgvelsen
av Oppdraget.

Operatgr har for egen regning ansvar for at alt elektronisk utstyr levert av Oppdragsgiver
er forsikret i forhold til brann, tyveri, haerverk og annen skade, slik dette er beskrevet i
Vedlegg 4 Kundesystemer Buss.

Oppdragsgiver er ikke under noen omstendighet ansvarlig for skader pa Operatgrens
materiell, med mindre det fglger av alminnelig erstatningsrett.

Medfgrer utfarelsen av Oppdraget skade pa tredjemanns person eller eiendom, herunder
forurensning eller annen skade pa miljget, baerer Operater det fulle ansvar for dette, og
skal holde Oppdragsgiver skadeslas for eventuelle tap og kostnader pafart
Oppdragsgiver i denne forbindelse.

Oppdragsgiver kan ikke stilles gkonomisk ansvarlig for tredjeparts forhold, manglende
infrastruktur, vegvedlikehold eller lignende lokale rammevilkar.
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Medfgrer utferelsen av Oppdraget skade pa Oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke
omfattes av Oppdraget, er Operatgr erstatningsansvarlig overfor Oppdragsgiver i den
utstrekning dette fglger av alminnelige erstatningsregler.

Operatgr skal holde Oppdragsgiver skadeslgs for ethvert krav som knytter seg til
Operatarens egne eller indirekte tap som matte oppsta i forbindelse med Oppdraget,
herunder gkonomiske tap pafert som fglge av sgksmal og/eller dom mot Oppdragsgiver.

Operatgr skal ha gyldig og tilstrekkelig forsikring for det ansvar som fglger av Kontrakten
under hele Kontraktens varighet, tilpasset Operatgrens virksomhet og aktuelle arbeider,
herunder yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring. Forsikringsavtalene skal ikke
inneholde bestemmelser som reduserer skadelidtes rettigheter overfor
forsikringsselskapet i forhold til det som fglger av Lov om forsikringsavtalers ordineere
bestemmelser.

Forsikringsbevis skal pa foresparsel fremlegges Oppdragsgiver for kontroll. Slik kontroll
fritar ikke Operatgr fra ansvar for at forsikringen er dekkende.

17 OVERDRAGELSE AV KONTRAKT

Operatar kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten eller deler av
den, uten at Oppdragsgiver pa forhand har gitt skriftlig samtykke.

Oppdragsgiver har rett til & overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten til et
annet rettssubjekt. Bl.a. kan endringer i offentlig organisering og ansvarsforhold innenfor
samferdsel og kollektivtrafikk medfere at et annet selskap eller organisasjon trer inn i
Oppdragsgivers rolle som part i denne Kontrakt. En slik endring gir ingen rett for
Operatear til & kreve forhandlinger om Kontraktens vilkar.

18 BRUK AV UNDERLEVERAND@RER OG SAMARBEIDSPARTNERE

18.1 Underleverandgrer

Operatgr er ansvarlig for Kontraktens oppfyllelse, selv om det benyttes
underleverandgr(er). Operatar er ansvarlig for at underleverandearer tilfredsstiller alle
krav som er stilt til Operatgr.

Operatgr kan ikke benytte underleverandgrer for deler av Oppdraget uten at
Oppdragsgiver pa forhand har gitt skriftlig godkjennelse.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & kreve utskifting av underleverandgrer pa saklig
grunnlag.
18.2 Forpliktende samarbeid

Dersom Operatar inngar i et samarbeid (joint venture e.l.) med andre parter, skal det
framlegges for Oppdragsgivers godkjennelse en bindende avtale mellom
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samarbeidspartene som angir partenes roller, ansvar og forpliktelser i samarbeidet i
forhold til oppfyllelse av vilkarene i Kontrakten mellom Operatar og Oppdragsgiver.

Avtalen skal vedlegges Kontrakten som Vedlegg 9 Avtale om solidarisk ansvar og kan
ikke endres uten at Oppdragsgiver pa forhand har gitt skriftlig godkjennelse.

Dersom Operatar inngar i et samarbeid (joint venture e.l.) med andre parter, skal partene
veere solidarisk ansvarlige for oppfyllelse av Kontrakten mellom Operatgr og
Oppdragsgiver. Dersom andre selskaper, herunder ogsa morselskap/ konsernselskaper,
er direkte involvert eller garanterer for oppfyllelsen av en eventuell Kontrakt, skal
Operatgr ha juridisk raderett over ressursene som det vises til.

19 MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

Operatgren skal respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Dette
innebaerer a ivareta slike rettigheter i egen virksomhet, og a jobbe for & fremme respekt
for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandgrkjeden
i samsvar med bestemmelsene i apenhetsloven § 4.

Operatgren skal innen 3 maneder etter kontraktsinngaelse levere Oppdragsgiver en
beskrivelse av sine innledende aktsomhetsvurderinger, som omfatter en beskrivelse av
leverandarkjeden og Operatars vurdering av risiko for menneskerettighetsbrudd og
darlige arbeidsforhold knyttet til denne konkrete Kontrakten, se apenhetsloven § 4.
Operatgr skal i kontraktsperioden viderefgre arbeidet med aktsomhetsvurderinger i
henhold til &penhetsloven § 4.

Operatgren skal kunne dokumentere oppfyllelse av kravene her, og Oppdragsgiver har
rett til pa forespgrsel a fa oversendt dokumentasjon uten ugrunnet opphold.

Begrepene «grunnleggende menneskerettigheter» og «anstendige arbeidsforhold», skal
forstas i samsvar med apenhetsloven § 3 b) og c).

Ovenstaende bestemmelser gjelder uavhengig av om Operatgren er omfattet av
apenhetsloven eller ikke.

20 SANKSJONER MOT RUSSLAND. NASJONALE
SIKKERHETSINTERESSER.

EU har innfart en rekke sanksjoner mot Russland som Norge statter. Les mer her;
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/sanksjoner-og-
tiltak1/sanksjoner_aggresjon/id2905102/. Sanksjonene er i hovedsak forskriftsfestet, jf.
sanksjonsloven og forskrift av 15. august 2014 nr. 1076. Bestemmelsene omfatter blant
annet regulering av samhandling med aktarer med russiske eierinteresser og aktgrer
som statter russiske kamphandlinger. Operataren plikter & overholde de til enhver tid
gjeldende sanksjonsbestemmelser. Operatgren skal iverksette egne tiltak for a sikre
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overholdelse av denne kontraktsbestemmelsen, og skal pa foresparsel kunne
dokumentere rutiner rundt dette. Operataren er ansvarlig for at underleverandgrer og
andre kontraktsmedhjelpere ikke omfattes av sanksjonsregelverket.

Operatgr skal vurdere om Operatgrs gkonomiske aktivitet i tilknytning til Kontrakten
innebaerer involvering av aktgrer som er tilknyttet land som kan utgjare en risiko for at
nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet. For naermere informasjon, se Nasjonal
sikkerhetsmyndighet - Forsiden (nsm.no). Dette gjelder seerlig strategiske investeringer,
oppkjap eller annen gkonomisk aktivitet som kan utgjere en risiko for nasjonale
sikkerhetsinteresser.

21 ETISKE KRAV

Operatgren skal fglge de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Operatgrens ansatte og personell skal opptre pa en tillitsvekkende mate.

Operatgrene skal ikke akseptere eller ta del i noen form for korrupsjon eller bestikkelser,
herunder enhver form for betaling, gaver eller annen fordelsoverfgring til offentlige
tienestemenn. Unntatt er gaver av ubetydelig verdi og ngkterne arbeidsmaltider i

forbindelse med foredrag eller lignende.

Operataren skal ikke under noen omstendigheter forarsake eller veere delaktig i brudd pa
konkurransereglene; herunder ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling.

22 KONTRAKTSFORHOLD TIL ANDRE

Det star Oppdragsgiver fritt & innga kontrakter med andre enn Operater, ogsa der hvor
slike kontrakter har direkte trafikkmessige bergringspunkter med den kontraktsfestede
leveranse. Operatgr har i slike tilfeller ingen rett til endret godtgjarelse eller til & kunne
paberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser.

Om stat og/eller fylker gir tillatelse til eller oppretter/endrer ruter som har trafikkmessige
bergringspunkter og falger for Operater, gir dette ikke grunnlag for endret godtgjarelse
eller grunnlag til & kunne paberope seg andre kontraktsmessige konsekvenser.

Oppdragsgiver kan palegge Operatgr samarbeid med andre operatagrer om kjgring av
ruter som har bergringspunkter med den kontraktsfestede leveranse.

23 REKLAMERETTIGHETER
Oppdragsgiver har alle rettigheter til & foreta salg av reklame i og pa bussene.

Alle former for reklameinntekter i kontraktsperioden tilfaller Oppdragsgiver.
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Operatar plikter a stille med materiell uten pamontert reklame og/eller Igpende
reklameavtaler. Se ogsa Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse punkt 2.19.

Operatar kan ikke kreve erstatning fra Oppdragsgiver for sar, lakkskader og /eller slitasje
som fglge av normal av-/ pamontering av reklame pa bussene

Oppdragsgiver har rett til opphenging av monitorer inne i bussene til bruk for
reklameformal eller ruteinformasjon.

Oppdragsgiver har rettighetene til reklame i og pa bussene, og kan overfgre eller selge
rettighetene til administrering og handtering av reklame og reklameinntekter til Operatgr
eller tredjepart.

24 KVALITETSSIKRING- OG HMS (HELSE-MILJ@-SIKKERHET) SYSTEM

Operatgr skal ha et dokumentert kvalitetssikrings- og HMS (helse miljg og sikkerhet)-
system som omfatter Oppdraget.

Operatgr skal senest ved Oppstartsdato ha utarbeidet og iverksatt en lokal tilpasning av
sitt kvalitetssikringssystem og HMS (helse, miljg og sikkerhet) av tjienester som skal
utfgres under Kontrakten, jf. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse punkt 2.2.1 — 2.2 4.

Oppdragsgiver eller Oppdragsgivers representant har rett til & foreta kvalitetsrevisjon og
verifikasjon av Operatgrens og evt. underleveranderers HMS- og kvalitetssikringssystem.
Oppdragsgiver skal i slike tilfeller ha fri adgang til Operatars/Underoperatgrs anlegg og
bussmateriell samt tilgang til aktuell personell.Hentet MILUIGREGNSKAP

| forbindelse med utarbeiding av fylkeskommunens arlige klimaregnskap skal Operatar
rapportere kjart kilometer for fylkeskommunen i denne Kontrakt, fordelt per buss og
drivstoffkategori.

Rapporten skal sendes Oppdragsgiver innen 31.januar hvert ar, med informasjon for
foregaende ar.

Operatar skal utarbeide et rapporteringsskjema som minst skal inneholde flg.
Informasjon om den enkelte buss:

Intern nr. pa buss

Reg. nr. pa buss

Modell dvs. busstype (Laventre — normalgulv -minibuss)
Drivstoffkategori (El - Biogass)

Forbruk drivstoff totalt

Kjgrte km totalt

Forbruk drivstoff per km totalt

Forbruk drivstoff i Ruteproduksjon for Oppdragsgiver

Kjgrte km i Ruteproduksjon for Oppdragsgiver

Forbruk drivstoff per km i Ruteproduksjon for Oppdragsgiver
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Kjorte kilometer kan avrundes til naermeste 100 kilometer, dersom Operatar ikke har
ngyaktige tall. Kilometerne summeres per drivstoffkategori.

25 KONTROLL OG OPPLYSNINGSPLIKT

Operatar er underlagt de regler som gjelder for kontroll og opplysningsplikt i henhold til
yrkestransportloven med forskrifter.

Pa foresparsel skal Operatar vederlagsfritt utlevere statistikk og informasjon om
gkonomiske forhold, operativ drift og ethvert annet forhold som Oppdragsgiver vurderer
som ngdvendig for a kontrollere utfgrelsen av Oppdraget, eller som Oppdragsgiver
vurderer som ngdvendig i forbindelse med kontraktfortolkning. Kontrollkravet omfatter
ogsa rett til innsyn i Operatgrens vogndisponeringsplan og skift- og turnusplan. Operatar
skal benytte de skjemaer/format som Oppdragsgiver fastsetter.

Kontrollkravet omfatter ogsa alle opplysninger som, fylkeskommunen og/eller andre
offentlige instanser etterspgr til forsknings- og utredningsformal, herunder statistikk om
drivstofforbruk og miljgpavirkning. Slike opplysninger vil normalt ikke veere unntatt
offentlighet i henhold til “Lov om offentlighet i forvaltningen”. Oppdragsgiver kan benytte
disse opplysningene for forsknings- og utredningsformal i samarbeid med andre
fylkeskommuner.

Pa forespgrsel fra Oppdragsgiver, skal Operatar i kontraktsperioden og uten kostnad for
Oppdragsgiver, utlevere informasjon som Oppdragsgiver anser som relevant for & kunne
utarbeide spesifikasjoner og innkjgpsgrunnlag ved framtidige innkjgp/tilbuds-
konkurranser. Informasjonskravet omfatter ogsa opplysninger om forretningsmessig
virksomhet i direkte tilknytning til virksomheten som omfattes av denne Kontrakt eller
som har utgatt fra denne.

Oppdragsgiver har til enhver tid rett til & kontrollere om utfgrelsen av Oppdraget er i
henhold til Kontrakten.

Operatgr skal ha et system for Igpende registrering av alle driftsavvik og — hendelser
som medfarer, eller kan medfere, at Oppdraget ikke gjennomfgres i henhold til
Kontrakten. Oppdragsgiver kan kreve at Operatgar etablerer en web-basert Igsning for
avviksregistrering og at Oppdragsgiver far/har tilgang til dette, evt. at Operater palegges
bruk av Oppdragsgivers lgsning for avviksregistrering.

Oppdragsgiver kan etter eget skjgnn iverksette kontroller pa bussene og/eller andre
kontrolltiltak hos Operatgr, for a kunne kontrollere at vilkarene i Kontrakten etterleves.

Dersom opplysninger som etterspgrres av Oppdragsgiver uteblir eller er mangelfulle, kan
Oppdragsgiver holde igjen betalingen for den angjeldende maned inntil forholdene er
rettet opp. For gvrig gjelder Kontraktens bestemmelser om mislighold, tiltak og
sanksjoner i kapittel 27.
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26 MISLIGHOLD, TILTAK OG SANKSJONER

26.1 Hva anses som mislighold

Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter
Kontrakten, og det ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for, eller force
majeure jf. kapittel 28.

26.2 Tiltak for @ unnga mislighold

Oppdragsgiver kan palegge Operater a utfgre bestemte tiltak for & unnga mislighold. Det
kan ogsa kreves at Operater utarbeider tiltaksplan for & unngé mislighold. Tiltak kan
relatere seg til alle typer administrative og operative forbedringer i tilknytning til utfarelsen
av Oppdraget, herunder holdningsarbeid i Operatars organisasjon. Operatar har ikke
krav pa godtgjarelse for utarbeidelse av tiltaksplan eller utfgrelse av tiltak.

Etterlevelsen av palagte tiltak og/eller tiltaksplan vil kunne veere et element ved
Oppdragsgivers vurdering av om det skal ilegges sanksjoner ved mislighold.

26.3 Sanksjoner ved mislighold

Mislighold sanksjoneres etter bestemmelsene i punkt 27.4 falgende. | tillegg inneholder
noen av bestemmelsene i Kontrakten saerskilte sanksjoner. Disse kommer i tillegg til
sanksjoner iht. punkt 27.4 fglgende, men mindre annet fremgar.

26.4 Gebyr - standardiserte sanksjoner ved enkelte typer mislighold

26.4.1 Grunnlag for gebyr

Ved manglende oppfyllelse av kvalitetskrav, slik det er angitt i punkt 27.4.4, kan
Oppdragsgiver ilegge Operatar gebyrer.

Oppdragsgiver har rett til & kontrollere om Operatgrens utfgrelse av Oppdraget er i
henhold til Kontrakt og til a bruke resultatet av sine kontroller som grunnlag for ileggelse
av sanksjoner i form av gebyrer.

Gebyr kan ilegges for hvert enkelt pavist avvik, og ved hvert enkelt tilfelle innenfor hvert
avvik.

Det er ingen ovre grense for Oppdragsgivers ileggelse av gebyrer.

Operatar vil ikke bli ilagt gebyrer for innstilte avganger ved force majeure eller ved
trafikale forhold som hindrer fremkommeligheten som Operatar ikke rader over og heller
ikke kan unnga konsekvensene av. Operatgr vil heller ikke bli ilagt gebyrer for avvik som
er forhandsgodkjent av Oppdragsgiver.

For gvrig gjelder Kontraktens bestemmelser om mislighold, tiltak og sanksjoner i kapittel
27.

26.4.2 Oppdragsgivers kontroller
Oppdragsgiver vil kontrollere Operatgrens oppfyllelse av Kontrakten.
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Kontrollene gjennomfgres enten av personer fra Oppdragsgiver eller av andre utpekte
personer/selskaper. Oppdragsgiver plikter ikke underrette/varsle Operatar om tidspunkt
og fremgangsmate for giennomfering av kontroll(er).

Kontrollen kan f.eks. skje ved registrering via kundehenvendelser, kvalitetskontroller
utfgrt av vaktselskap, Oppdragsgivers egne observasjoner, informasjon hentet fra
billettsystemet, sanntidssystemet, etc.

Oppdragsgiver har rett, men ikke plikt, til eventuelt ogsa a benytte Operatgrens egne
registreringer som grunnlag for ileggelse av gebyr. Dersom det er avvik mellom resultatet
av Oppdragsgivers kontroll og Operatgrens egne registreringer, skal Operater pa
anmodning fremlegge dokumentasjon som redegjgr for avviket. Fremlegges ikke slik
dokumentasjon, eller er den fremlagte dokumentasjon ikke tilstrekkelig, har
Oppdragsgiver rett til & ilegge gebyr for avviket.

26.4.3 Gebyrgrupper og gebyrniva

Gebyrene er delt inn i grupper etter viktighetsgraden til kvalitetselementene, med ulike
starrelser pa gebyrene for ulike typer mislighold.

26.4.4 Gebyrsatser

AVVIK GEBYR
Belgp i NOK eks
mva
Gebyrgruppe 1:
e Innstilt / ikke kjart avgang, forhold som skyldes Operatgr Kr. 10 000,-
e Ikke satt inn alternativt transportopplegg umiddelbart ved per tilfelle
innstillinger/ikke kjgrt avgang — hele eller deler av rutetrase innen hvert avvik

e Ureglementert bruk av mobiltelefon

Gebyrgruppe 2:
o lkke kjart avgang, betjent minimum /4 av rutetrase malt i planlagt [Kr. 3 000,-
kjgretid, forhold som skyldes Operatgr per tilfelle
e Forsinkelse over 10 min i forhold til ruteplan ved start pa ruten,  [nnen hvert avvik

forhold som skyldes Operatar

o For tidlig kjart avgang i forhold til ruteplan

e Kjgring av feil trase i rute som innebar at en eller flere
holdeplasser ikke ble betjent

¢ Manglende rapportering av feil ved billettering- og
sanntidssystemet, herunder ogsa ved holdeplassannonseringen
(lyd/bilde)

e Feil palogget tur- og/eller rutenummer pa elektronisk billettmaskin

e Kjogrt avgang uten palogget billettmaskin

Gebyrgruppe 3:
o lkke kjart avgang, betjent minimum /2 av rutetrase malt i planlagt [Kr. 2 000,-
kjgretid, forhold som skyldes Operatgr per tilfelle

innen hvert avvik
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e Buss stdende med passasjerer om bord uten ansvarlig sjafgr
tilstede
Gebyrgruppe 4: Kr. 1 000,-
e Ikke kjart avgang, betjent minimum 3/4 av rutetrase malt i planlagt per tilfelle
kjoretid, forhold som skyldes Operatgr innen hvert avvik
e Manglende opphenging av informasjon i buss

26.5 Gvrige sanksjoner

26.5.1 Retteplikt

Dersom en part misligholder sine forpliktelser i henhold til denne Kontrakt, skal den
annen part sende et skriftlig varsel om dette uten ugrunnet opphold. | varselet skal det
angis en tidsfrist pa 1 — 14 dager for a rette misligholdet. Den annen part skal rette
misligholdet innen rimelig tid og senest innen tidsfristens utlgp.

Dersom Operatgr ikke retter sitt mislighold innen utlgpet av den tidsfrist som er satt, har
Oppdragsgiver rett til, selv eller ved tredjepart, a rette misligholdet for Operatarens
regning og risiko. Slik retting kan besta i a utfare den relevante del av Oppdraget.

Oppdragsgiver har rett til & avregne eventuelle mislighold og sanksjoner etter punkt
27.5.3. direkte mot Operatgrens fakturerte godtgjerelse jf. punkt 8.6.1.

26.5.2 Utskiftning av underleverandgr eller personell

Ved mislighold som er knyttet til Operatars underleverandarer eller personell, kan
Oppdragsgiver kreve at aktuell underleverandgr eller aktuelt personell, skiftes ut med
umiddelbar virkning; Ved gjentatte, vedvarende eller alvorlige brudd pa Kontraktens
bestemmelser, eller ved mislighold som innebeerer sterkt klanderverdig eller illojale
handlinger.

Oppdragsgiver skal fgr krav om utskiftning i samarbeid med Operatgr vurdere om andre
og mindre inngripende tiltak vil veere tilstrekkelige. Oppdragsgivers renomme kan tas i
betraktning ved vurderinger etter bestemmelsen her.

26.5.3 Dagbgater

Dersom Operatgren misligholder sine forpliktelser, og ikke retter forholdet i henhold til
punkt 27.5.1, har Oppdragsgiver rett til & kreve dagbeter.

Dagbater lgper fra varsling og fram til Operater har rettet forholdet. Starrelsen pa
dagbater per dag fastsettes av Oppdragsgiver pa bakgrunn av misligholdets
alvorlighetsgrad og kan utgjare inntil 0,5 promille av kontraktsfestet Arsgodtgjarelse.

Ved seerskilt angitte forseelser som beskrevet i punkt 27.4. felgende, har Oppdragsgiver
rett til & kreve gebyr per registrerte tilfelle. Dersom Oppdragsgiver velger a ilegge gebyr,
kan det ikke samtidig ilegges dagbgter for samme forhold.
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26.5.4 Sarskilt dagmulkt ved avvik fra miljokrav, og avvik i drivstoffklasse for anvendt
bussmateriell

Ved avvik fra miljgkrav, eller i avtalt drivstoffkategori for bussmateriell herunder eventuelt
bruk av naturgass i stedet for biogass, palgper dagmulkt automatisk med kr 3 000 per
kalenderdag per buss. Dagmulktene vil komme til fradrag i Operatgrens krav pa vederlag
etter Kontrakten.

Dersom Operatgren har fatt dispensasjon etter Vedlegg 2 A-C Krav til materiell punkt
9.1, palaper ikke dagmulkt i perioden dispensasjonen gjelder for.

Operatgar plikter & varsle Oppdragsgiver umiddelbart ved slike avvik.

26.5.5 Erstatning og renter

| stedet for dagsbater eller gebyrer kan Oppdragsgiver kreve erstattet sitt gkonomiske
tap, herunder ekstra kostnader til avhjelp, som med rimelighet kan tilbakefgres til
misligholdet.

Operatgr er erstatningspliktig for tap som fglge av heving som fglge av Operatgrens
forhold, selv om aktuelt mislighold fer heving har medfert ileggelse av gebyrer og/eller
dagbgter.

Ved mislighold har den annen part rett til & kreve erstatning for det tap som med
rimelighet kan tilbakefgres til misligholdet. Eventuelt palgpte dagbater kommer til fradrag
i erstatningen.

Ved Oppdragsgivers mislighold av sin betalingsforpliktelse kan Operatar kreve renter
etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

26.5.6 Vesentlig mislighold

Ved vesentlig mislighold, eller der det er klart at vesentlig mislighold vil inntreffe, har den
annen part rett til & heve Kontrakten eller deler av denne med gyeblikkelig virkning, samt
kreve erstatning.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet fglgende tilfeller:

e Gjentatte tilfeller av alvorlig karakter som ikke er rettet etter fristene i punkt 27.5.1,
eller som ikke kan rettes

e Auwvik fra miljgkrav over tid i Kontrakten, herunder avtalt drivstoffkategori for
bussmateriell

e Operatar ikke lenger innehar ngdvendige godkjennelser, tillatelser, forsikringer,
bankgaranti eller sertifikater, er dette alltid & anse som vesentlig mislighold

e Operatgar er insolvent eller ute av stand til & gjere opp sine lapende forpliktelser

e Operatar har deltatt i ulovlig konkurransebegrensende samarbeid
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e Pakravsgaranti ikke er fremlagt i henhold til punkt 15

e Det foreligger brudd pa sanksjonsloven med tilhgrende forskrift av 15. august
2014 nr 1076

27 FORCE MAJEURE

Ved force majeure fritas begge parter fra sine oppfyllelsesforpliktelser etter Kontrakten
fram til force majeure-situasjonen opphgrer.

Dette innebeerer blant annet at Oppdragsgiver ikke er forpliktet til & betale noen form for
godtgjerelse dersom det foreligger en gyldig force majeure-situasjon.

Force majeure er oppfyllelses-hindring grunnet forhold utenfor en parts kontroll, og som
parten ikke med rimelighet kunne forutse eller overvinne konsekvensene av, som for
eksempel ekstraordinaere veerforhold, ras, stengte veier, offentlige pabud og forbud,
streik, lockout og overenskomstbestemmelser.

Manglende oppfyllelse av Kontrakten fra en underleverandgr som ikke skyldes force
majeure, er ikke force majeure for Operatgr.

Ved force majeure skal den bergrte parten umiddelbart og skriftlig varsle den annen part
om:

o Omfang og antatt varighet
o Arsak til oppfyllelseshindringen
o Tiltak for & bagte pa konsekvensene

Ved manglende varsling iht. ovenstaende, mister partene rett til & paberope seg force
majeure.

Oppdragsgiver betaler ikke for leveranser som ikke utfgres. Ved ikke utfort
Ruteproduksjon justeres godtgjgrelsen i henhold til de enhetspriser for endringer i
Oppdraget slik disse er beskrevet i punkt 8.2.2.

En part har, uavhengig av misligholdbestemmelsene i kapittel 27, rett til & si opp
Kontrakten dersom den annen parts oppfyllelse av en ikke uvesentlig del av Oppdraget
hindres eller forsinkes grunnet force majeure i mer enn 6 maneder. Slik oppsigelse kan
skje helt eller delvis. Ved delvis oppsigelse justeres godtgjgrelsen i henhold til de
enhetspriser for endringer i Oppdraget slik disse er beskrevet i punkt 9.6.1. Ved
oppsigelse har Operatgr krav pa vederlag for det som er utfart.
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28 TVISTER

Denne Kontrakt er undergitt norsk rett.

Dersom det oppstar tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne
Kontrakt, skal tvisten farst forsgkes Igst ved forhandlinger.

Farer slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager etter at forhandlingene skriftlig er
krevet av en part, kan en part ta ut sgksmal for de ordinaere domstoler. Sgksmalet skal i
tilfelle reises ved Vestfold Tingrett.

Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjeres med endelig virkning ved
voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i sa fall bestad av 3 medlemmer, hvorav partene
oppnevner hver sin voldgiftsmann. | samarbeid oppnevner partene rettens leder. Dersom
partene ikke blir enige innen 15 dager etter at partene skriftlig har avtalt bruk av voldgift,
oppnevnes rettens leder av Vestfold Tingrett.

Tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne Kontrakt gir ikke
Operator rett til & endre sin leveranse med mindre en slik endring er skriftlig akseptert av

Oppdragsgiver eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en
slik situasjon er & anse som mislighold av Kontrakten.

29 SIGNERING
Kontrakten signeres digitalt via Mercell TendSign

Dette kapittelet erstattes av kvittering for elektronisk signering.
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