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1 INNLEDNING

1.1 Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune har et areal pa 2224 kvadratkilometer og et folketall pa ca. 256.000
innbyggere. Det er 6 kommuner i fylket.

Holmestrand
Horten
Tensberg
Lanvw Sandefjord

Faerder
Figur: Kart over Vestfold.
Antall innbyggere i Vestfold;
Larvik 48.715 innbyggere
Sandefjord 66.231 innbyggere
Horten 27.939 innbyggere
Tansberg 59.174 innbyggere
Feerder 27.501 innbyggere

Holmestrand 26.872 innbyggere
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2 BESKRIVELSE AV LINJENE | RUTEOMRADE 03 (Ro03)

2.1 Ruteomrade 03 (Ro03)

Ruteomrade 3 (Ro03) Vestfold Syd, kjgres fra Larvik og Sandefjord og bestar av falgende
linjer:

Linje 3 Gjekstad-Sandefjord-Larvik-Veldre

Linje 4 Sandefjord lufthavn-Fokseragd-Sandefjord-Tjglling-Larvik-Stavern
Linje 11E Larvik-Tensberg

Linje 137 Sandefjord-Unneberg-Stokke

Linje 138 Sandefjord-Helgerad-Stokke

Linje 150 Sandefjord-Kodal-Andebu

Linje 163 Helgerad-Sollgkka-(Natholmen)

Linje 168 Sandefjord-Vardenveien-Vestergya skole-(Tveitan)
Linje 169 Sandefjord-Framnes-Vestergya skole

Linje 172 Pindsle-Krokemoa-Sandefjord-Ringkollen

Linje 173 Sandefjord-Ranvik usk-Virik

Linje 206 Helgeroa-Stavern-Larvik

Linje 207 Larvik-Kjose

Linje 208 Nordbyen-Larvik-Nevlunghavn

Linje 214 Larvik-Kvelde-Svarstad

Linje 215 Svarstad-Hvarnes-Larvik

Lnje 220 Eftang-Ula-Klastad-Tjgllingvollen-Thor Heyerdahl vgs
Linje 221 Kjerringvik-Klastad-Tjgllingvollen

Linje 222 Auby-Verningen-Tjglling-(Kaupang-Thor Heyerdahl vgs)
Skoleruter i 1100-, 1200- og 1300 seriene

2.2 Anslag produksjonsvolum og vognbehov
| tabellen nedenfor gis et anslag over produksjonsvolum og vognbehov.

Anslagene er ikke bindende for Oppdragsgiver. Oppgitte Rutekilometer, Rutetimer og antall
busser er Oppdragsgivers anslag. Dette skal derfor betraktes som veiledende opplysninger.
Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil i anslagene, og Operater skal basere Oppdraget
pa egne vurderinger.

Kontraktsomrade Anslag (" produksjon Anslag Anslag
Rutetimer / &r | materiellbehov

Rutekm / ar Antall busser

Ro03 3151768 110 637 68

(1) Produksjonen males som rutekilometer, definert som antall kilometer i rutekjgring, er basert pa lenking
av holdeplasser i Oppdragsgivers kartverktey til DGbuss (dGIS).

Etter at Kontrakt er inngatt skal partene i fellesskap gjennomga og verifisere Oppdragsgivers
anslag for Ruteproduksjon. Gjennomgangen kan medfgre endring av Oppdragsgivers
anslag, men dette gir ikke grunnlag for korrigering av tilbudt godtgjarelse. Det vises til
Kontrakt punkt. 9.1.
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2.3 Oppdragsgivers beregning av anslag
Oppdragsgiver har lagt falgende kjgrekalender til grunn ved beregning av sine anslag:

Ukedager (mandag-fredag) pr.ar 249
Lgrdager pr ar (inkludert jul- og nyttarsaften) 54
Soen-/helligdager pr. ar 62

365

Fordelt slik:

Skoledager pr. ar (Ukedager vinter med skole) 191
Ukedager vinter uten skole 18
Ukedager (mandag-fredag) — sommer 40

Lgrdager pr. ar — sommer

Sen-/helligdager pr. ar - sommer

Lgrdag pr. ar — vinter (inkl. Jule- og nyttarsaften) 46
San-/helligdager - vinter 54
365

I grunnlaget for Oppdragsgivers produksjonsanslag er det lagt til grunn en ren matematisk
fordeling av 191 skoledager over uka. Det vil si 38,2 dager hver av mandager, tirsdager,
onsdager, torsdager og fredager.

2.4 Avstemming av produksjonsendringer

Operatgr avstemmer den lgpende Ruteproduksjonen fire ganger i aret (per 01.01., 01.04.,
01.07. og 01.10). Oppdragsgivers palagte endringer i Ruteproduksjonen i perioden medtas i
denne avstemmingen. Resultatet av avstemningen oversendes Oppdragsgiver for
gjennomgang og eventuelle justeringer innarbeides, og godtgjgres etter Kontraktens
bestemmelser regnet fra tidspunktet for iverksettelse av endring.

Ved stgrre ruteendringer kan avstemming ogsa bli gjort utenom disse datoene.

3 KJGRING PA HELLIGDAGER OG SARSKILTE HVERDAGER

Kontrakten skal baseres pa folgende forutsetninger om Ruteproduksjon pa bevegelige
helligdager og siste skoledag fer jul- og sommerferie.

3.1 Julaften

Julaften kjares ruter tilsvarende lgrdagsproduksjon frem til kl. 1400 eller etter naermere avtale
med Oppdragsgiver. Det er ikke gjort uttrekk i den antatte produksjon for kortere kjgredag pa
julaften.
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3.2 Nyttarsaften

Nyttarsaften kjeres ruter tilsvarende lgrdagsproduksjon eller etter neermere avtale med
Oppdragsgiver.

3.3 17.mai

17.mai kjares det sgndagsruter. | Ro03 er det noen ekstra turer om morgenen. Turene er
spesifisert pa eget ark i Bilag 3.8.

3.4 @vrige helligdager og seerskilte hverdager

1.nyttarsdag Sendagsruter
Skjeertorsdag Soendagsruter
Langfredag Sendagsruter
Paskeaften Lardagsruter

1.paskedag Soendagsruter
2.paskedag Sendagsruter
1.mai Sendagsruter
Kr. Himmelfartsdag Sendagsruter
Pinseaften Lardagsruter

1.pinsedag Soendagsruter
2.pinsedag Sendagsruter
1.juledag Sendagsruter
2.juledag Sendagsruter

4 KRAV TIL OPPM@TE | DEN ENKELTE RUTE
4.1 Oppstillingstid

For alle linjer og turvarianter skal det alle hverdager frem til klokka 18.00, far hver avgang i
rute pabegynnes, settes av seerskilt tid i vognlapsplanen for eventuell palogging av bussens
kundesystemer samt for ekspedering av kunder. Dette for & sikre at den enkelte avgang
avgar fra startpunktet pa den oppsatte avgangstid.

| tabellen i punkt 4.2 beskrives oppmgtetider pa den enkelte rute. Bussen skal veere
tilgjengelig for passasjerene i denne tiden.

| situasjoner der det er tvingende ngdvendig for a sikre en forsvarlig drift av tjenestetilbudet,
kan Oppdragsgiver gi midlertidig dispensasjon fra kravet om oppstillingstid.
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4.2 Oppstillingstid pa den enkelte rute

Ro03
Rute Holdeplass Oppmote
Linje 3 Busk snuplass 2 minutt
Veldre 2 minutt
Larvik sentrumsterminal 2 minutt
Sandefjord rutebilstasjon 5 minutt
Linje 4 Sandefjord lufthavn 5 minutt
Sandefjord rutebilstasjon 5 minutt
Larvik sentrumsterminal 2 minutt
Kysthospitalet 2 minutt
Sandefjord vgs 5 minutt
Klastad 2 minutt
Linje 11E Larvik stasjon 5 minutt
Tansberg rutebilstasjon 5 minutt
Linje 137 Sandefjord vgs 5 minutt
Melsom vgs 5 minutt
Sandefjord rutebilstasjon 5 minutt
Stokke stasjon 2 minutt
Linje 138 Sandefjord vgs 5 minutt
Sandefjord rutebilstasjon 5 minutt
Stokke stasjon 2 minutt
Linje 139 Hjertnespromenaden 2 minutt
Sandefjord rutebilstasjon 5 minutt
Linje 150 Alle startholdeplasser 2 minutt
Linje 163 Sandefjord vgs 5 minutt
Hjertnespromenaden 2 minutt
Sandefjord rutebilstasjon 2 minutt
Natholmen 2 minutt
Linje 168 Sandefjord vgs 5 minutt
Sandefjord rutebilstasjon 5 minutt
Tveitan 2 minutt
Vestergya skole 2 minutt
Linje 169 Sandefjord vgs 5 minutt
Sandefjord rutebilstasjon 5 minutt
Tveitan 2 minutt
Vestergya skole 2 minutt
Linje 172 Pindsle Ringveien 2 minutt
Ringkollen 2 minutt
Sandefjord rutebilstasjon 5 minutt
Linje 173 Sandefjord rutebilstasjon 2 minutt
Linje 206 Thor Heyerdahl vgs 5 minutt
Stavern 2 minutt
Helgeroa 2 minutt
Nevlunghavn 2 minutt
Linje 207 Thor Heyerdahl vgs 5 minutt
Larvik stasjon 2 minutt
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Larvik sentrumsterminal 2 minutt
Saga snuplass 2 minutt
Linje 208 Alle startholdeplasser 2 minutt
Linje 210 Alle startholdeplasser 2 minutt
Linje 214 Lardal skole 2 minutt
Larvik stasjon 5 minutt
Thor Heyerdahl vgs 5 minutt
Linje 215 Svarstad 2 minutt
Larvik stasjon 5 minutt
Thor Heyerdahl vgs 5 minutt
Linje 220 Thor Heyerdahl vgs 5 minutt
Tjodalyng skole 5 minutt
Eftang 2 minutt
Klastad 2 minutt
Linje 221 Tjodalyng skole 5 minutt
Fjellvikveien 2 minutt
Klastad 2 minutt
Linje 222 Jaberg stasjon 2 minutt
Tjodalyng skole 5 minutt
Thor Heyerdahl vgs 5 minutt

5 REGULERINGSTIDER PA ENDESTOPPESTEDER

Pa enkelte linjers endepunkter kreves det at det avsettes tid pa ettermiddager alle hverdager
med skole, for & kunne regulere bussene inn i rute ved oppstatte forsinkelser (ekstra
reguleringstid). Slik reguleringstid kreves mellom hver enkelt avgang i rute og i etterkant av
tomkjgringer mellom avganger i rute. Bussen skal alltid vaere betjent i reguleringstiden.
Spesifikasjon av hvilke linjer som skal ha ekstra reguleringstid er spesifisert i punkt 5.1.

Med «ekstra reguleringstid» menes at avgangene spesifisert i disse tidspunkt skal ha
minimum 8 minutter regulering i tillegg til Oppstillingstid.

Oppdragsgiver kan, dersom det av driftshensyn er tvingende ngdvendig, gi dispensasjon til
et eventuelt minstekrav til regulering.

Ved de fleste endepunktene er det ikke ubegrenset plass til & regulere busser. Dette ma
Operataren gjere seg kjent med og planlegge reguleringstidene ut fra den tilgjengelige
plassen pa de forskjellige endepunktene.

5.1 Ro03
Rute Endepunkt Tidsrom
3 Busk | 4530-1645
Snuplass
172 Ringkollen |1530-1630
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6 NATTBUSSER

Nattbuss regnes som nattavganger, og ligger inne i produksjonen merket med N foran
rutenummer.

6.1 Ro03
I Ro03 dekkes ikke nattbuss av Oppdragsgivers regulaere rutetilbud.

6.2 Nattbuss pa kommersielt grunnlag

Operatar kan operere ett nattbusstilbud der det er kommersielt grunnlag for det.
Nattbussene kjgres pa egne takster og billettinntektene tilfaller Operatgr.

Hvis Operatgr gnsker & opprette ett nattbusstilbud i Igpet av perioden skal Oppdragsgiver

varsles skriftlig senest 2-maneder far tilbudet iverksettes.

6.3 Generelt om nattbuss

Oppdragsgiver og/eller andre offentlige myndigheter, kan ha gnske om at det kjgres
nattbusser ogsa der det ikke er kommersielt grunnlag. Oppdragsgiver kan palegge slik

kjgring.

7 KRAV TIL DEN ENKELTE RUTE
7.1 Krav til materiell i den enkelte rute

Ro03 - Vestfold Syd:

Linje Tillatt Unntak
materiellgruppe

Linje 3 1B Avganger som kjares kun skoledager skal kjgres
med materiellgruppe 1A, 1B, 2A eller 2B

Linje 4 1B Avganger som kjares kun skoledager skal kjgres
med materiellgruppe 1A, 1B, 2A, eller 2B
Avgang nr 1112 skal kjgres med materiellgruppe
1A, 1B, 2A eller 2B

Linje 11E 2A 0og 2B Avgang nr 1041, 1082 og 1102 skal kjgres med
materiellgruppe 2A

Linje 137 1A, 1B, 2A og 2B

Linje 138 1A, 1B, 2A og 2B

Linje 139 1B

Linje 150 2A og 2B Avgang nr. 1021, 1041, 1101, 1121, 1022, 1102
og 1122 skal kigres med materiellgruppe 2A.

Linje 163 1B Avgang nr 1121 og 1122 skal kjgres med
materiellgruppe 1A, 1B, 2A eller 2B

Linje 168 1A, 1B, 2A og 2B

Linje 169 1A, 1B, 2A og 2B

Linje 172 1B

Linje 173 1B Avgang nr 1001 skal kjgres med materiellgruppe
1A, 1B, 2A eller 2B

Vestfold fylkeskommune
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Linje 206 2B Avgang nr 1081 skal kjgres med materiellgruppe
1B eller 2B
Sommerruta skal kjgres med materiellgruppe 1B
eller 2B

Linje 207 2B Sommerruta skal kjgres med materiellgruppe 1B,
2B eller 3

Linje 208 1B Avgang nr 1072 skal kjgres med materiellgruppe
1A, 1B, 2A eller 2B

Linje 210 1B

Linje 214 2A og 2B Avgang nr 1001 eller 1021 skal kjgres med
materiellgruppe 2A
Avgang nr 1081 og 1082 skal kjgres med
materiellgruppe 2A

Linje 215 2B

Linje 220 1B og 2B Sommerruta skal kjgres med materiellgruppe 3

Linje 221 1B og 2B Sommerruta skal kjgres med materiellgruppe 3

Linje 222 2B

Skoleruter i | Kravene til den

1100-, enkelte ruter er

1200- og spesifisert i

1300 tabellen

seriene “Skoleruter

ruteomrade 3”

Avvik i materiellgruppe skal godkjennes av Oppdragsgiver.

7.2 Spesielle forhold

7.21 Ro03

e Maksimal hgyde under jernbanebrua i Storgata/Dronningens gate i Larvik er skiltet til
3,3 meter

e Det skal opprettes snu-/reguleringsplass ved Vindalblokkene for linje 1

o Det skal opprettes/flyttes enkelte holdeplasser for a tilpasse nytt rutetilbud i
Sandefjord og Larvik

o Vinterstid kan det veere krevende kjgreforhold pa enkelte veier og strekninger.
Eksempelvis nevnes Hedrumveien/@stsideveien i Larvik/Svarstad og Farrisveien i

Kvelde

Dette er Oppdragsgivers kunnskap per utlysningstidspunktet om Spesielle forhold. Disse
punktene er ikke uttemmende. Det tillegger Operater & gjere egne vurderinger og

beregninger.
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8 BESTILLING AV RUTEPRODUKSJON ifbm. kortvarig eller
midlertidig behov ved skolestart, uforutsette og storre
arrangementer.

Ved kortvarig og midlertidig transportbehov som falge av stgrre og/eller uforutsette
arrangement, vil Oppdragsgiver kunne palegge Operatar a lgse transportoppdraget.

Transportoppdraget kan medfare behov for at Operategr stiller med operativ trafikkledelse for
aktivt & koordinere bussene.

Operatar vil kun palegges a stille med busser som er ledige i Kontrakten pa aktuelt tidspunkt.

Eksempel pa stgrre og/eller uforutsette arrangement er (ikke uttemmende liste):
Stavernfestivalen, Slottsfjellfestivalen, Midgardsblot, Jentene pa kyststien og andre lokale
arrangementer. Ekstrakjgring i forbindelse med 17.mai og ekstrakjgring i forbindelse med
skolestart og besgksuker for 10.klasser ved videregaende skoler vil ogsa omfattes av dette.

Operatar godtgjares iht. Kontraktens punkt 9.7.
9 SJAFGRBYTTER

9.1 Sjaferbytter pa endeholdeplasser
Sjafarbytter tillates pa alle endeholdeplasser pa samtlige ruter

9.2 Sjaferbytter underveis i rute
Sjaferbytter underveis i rute tillates kun pa fglgende steder;

Larvik sentrumsterminal
Horten Rutebilstasjon
Sandefjord Rutebilstasjon
Tensberg Rutebilstasjon
Holmestrand Stasjon

Oppdragsgiver gjar oppmerksom pa at pa flere av disse stedene er det ikke egnede plasser
for parkering av busser eller avligserbiler. Operatar ma selv gjere seg kjent med hvilke
fasiliteter som er tilgjengelig.

Sjaferbytter pa steder utover dette ma godkjennes av Oppdragsgiver.

10 RUTETABELLER

Rutetabeller, produksjonsanslag og forslag vogndisponering er spesifisert i punkt 10.1 —
10.3.

Informasjonen i punktene 10.2 — 10.3 nedenfor er ikke bindende for Oppdragsgiver, og vil
heller ikke bli tatt med som vedlegg i de endelige kontraktsdokumentene

Vestfold fylkeskommune Side 11 av 13



Transporttjenester Buss Vestfold 2026 11|
Kontrakt
Vedlegg 3C Rutebeskrivelse Ro03

10.1 Rutetabeller
Felgende rutetabeller (pdf) er vedlagt dette anbudet;

Ro03:

Linje 3:  Gjekstad-Sandefjord-Larvik-Veldre

Linje 4:  Sandefjord lufthavn-Foksrgd-Sandefjord-Tjelling-Larvik-Stavern
Linje 11E: Larvik-T@nsberg

Linje 137/138: Sandefjord-Unneberg-Stokke/Sandefjord-Helgerad-Stokke
Linje 139: Mossergd-Hasle

Linje 150: Sandefjord-Kodal-Andebu

Linje 163: Helgerad-Sollgkka(-Natholmen)

Linje 168/169 Sandefjord-Vardeveien-Vestergya skole-Sandefjord-
Framnes-Vestergya skole

Linje 172: Pindsle-Krokemoa-Sandefjord-Ringkollen

Linje 173: Sandefjord-Ranvik usk-Virik

Linje 206: Helgeroa-Stavern-Larvik

Linje 207: Larvik-Kjose

Linje 208: Nordbyen-Larvik-Nevlunghavn

Linje 210: Rekkevik-Larvik-Hagalia

Linje 214: Larvik-Kvelde-Svarstad

Linje 215: Svarstad-Hvarnes-Larvik

Linje 220: Eftang-Ula-Klastad-Tjgllingvollen-Thor Heyerdahl vgs
Linje 221: Kjerringvik-Klastad-Tjgllingvollen

Linje 222: Auby-Verningen-Tjglling-(Kaupang-Thor Heyerdahl vgs)
Skoleruter i 1100-, 1200- og 1300 seriene

Ekstraturer 17.mai

10.2 Produksjonsanslag — ruter
Dette punktet inngéar ikke som en del av endelige kontraktsdokumenter jf. punkt 10.

Oppgitte rutekilometer er oppdragsgivers anslag. Anslagene er ikke bindende for
oppdragsgiver. Dette skal derfor betraktes som veiledende opplysninger. Oppdragsgiver
hefter ikke for eventuelle feil i anslagene, og utever skal basere oppdraget pa egne
vurderinger.

Etter at kontrakt er inngatt skal partene i fellesskap gjennomga og verifisere oppdragsgivers

anslag for ruteproduksjon. Gjennomgangen kan medfgre endring av oppdragsgivers anslag,

men dette gir ikke grunnlag for korrigering av tilbudt godtgjgrelse. Det vises til Kontrakt punkt
8.3.1 siste avsnitt.

Felgende produksjonsark er vedlagt;
¢ Anslag pa produksjon i Ro03 — Vestfold Syd

Felgende rutedata er vedlagt:
e Zipfil med rutedata i format NetEx og RegTop. OBS disse filene er ikke oppdelt per
ruteomrade, men inneholder samtlige turer. Operatar ma selv fordele disse per
ruteomrade ved import i sitt system.
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10.3 Mulig vogndisponering
Dette punktet inngéar ikke som en del av endelige kontraktsdokumenter jf. punkt 10.

Felgende mulige vogndisponeringsplaner ligger vedlagt for Ro03:
e Mulig vogndisponering Ro03 — hverdager med skole
e Mulig vogndisponering Ro03 - sommer
e Mulig vogndisponering Ro03 - Igrdager
e Mulig vogndisponering Ro03 — sgndager

Vogndisponeringsplanene er ikke bindende for Oppdragsgiver, og skal betraktes som
veiledende opplysninger. Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil i anslagene, og
Operatar skal basere Oppdraget pa egne beregninger.
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